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TERMO DE REFERENCIA

EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA DE REFORCO ESTRUTURAL, REFORMA E
ADEQUACAO DO TRAPICHE DA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA PONTA/PA

1. DEFINICAO DO PRODUTO

1.1 OBJETO

Este termo de referéncia tem como propdsito estabelecer as normas e condi¢cdes
necessarias para a EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA DE REFORCO
ESTRUTURAL, REFORMA E ADEQUACAO DO TRAPICHE DA SEDE NO MUNICIPIO DE SAO
JOAO DA PONTA/PA LOCALIZADO NO ESTADO DO PARA. Da mesma forma, pretende-se
fixar as obrigacdes e os direitos da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Parda— CPH,
bem como da firma executora dos servicos a ser CONTRATADA. A execucdo dos servigos
obedecera rigorosamente as presentes especificagfes e demais detalhes técnicos fornecidos
pela CPH.

1.2.  JUSTIFICATIVA
Atender de forma adequada a prestacdo de servico aos usuarios, sob os critérios estabelecidos
pelo Governo do Estado do Pard, através da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Para
— CPH. O presente termo tem por objetivo promover a execucao dos servi¢cos de engenharia de
refor¢co estrutural, reforma e adequacéo da obra civil. De maneira a possibilitar a operacao
permanente e segura de pedestres e visando a dignidade aos usuarios, permitindo a

operacionalizagdo constante ao longo dos anos

1.3. DESCRICAO DAS OBRAS

A execucao dos servicos do presente termo de referéncia serdo executadas de acordo

com o projeto, orcamento e especificacdes.

14, CONCEITOS, TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Para os estritos efeitos deste documento, serdo adotadas as seguintes definigdes:

1.4.1. Termo de Referéncia - TR:

Termo de Referéncia (TR) € um instrumento que se vincula ao processo licitatério, e
estabelece a conexéo entre a contratagédo e o planejamento existente, expondo o alinhamento

e a estratégia dos projetos, servi¢os, obras, melhorias e ou adequacdes a serem executadas.

Avenida Generalissimo Deodoro, n° 367 | 66.055-240 — Umarizal, Belém - PA
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O Termo de Referéncia tem o propdsito de estabelecer a nhatureza, abrangéncia,

responsabilidades e atribuicBes para as propostas a serem CONTRATADAS.

1.4.2. Contratante:

Orgdo que contrata a execucdo das obras e servigos estabelecidos no objeto a ser
pactuado. E a pessoa juridica de Direito Publico ou Privado, que executa diretamente servicos
e obras, ou promove a sua execucdo através de licitacdo, contratacdo, sele¢cdo ou concurso,

cabendo-lhe a direcdo, coordenacao, superviséo, fiscalizacdo e controle geral dos trabalhos.

1.4.3. Contratado:

E a pessoa juridica contratada para execucdo das obras e servigos, cuja proposta foi
aceita pela CONTRATANTE.
1.4.4. Norma

Norma é o documento técnico que estabelece as regras e caracteristicas minimas que
determinado produto, servigo ou processo deve cumprir, permitindo uma perfeita ordenacéo e
a globalizacdo dessas atividades ou produtos. (Associacao Brasileira de Normas Técnicas —
ABNT, 1940).

1.4.5. Regqulamento Técnico

Regulamento técnico € documento que estabelece requisitos técnicos, seja diretamente,
seja pela referéncia ou incorporacado do contetido de uma norma, de uma especificacao técnica
ou de um cédigo de pratica. Um regulamento técnico pode ser complementado por diretrizes
técnicas, estabelecendo alguns meios para obtencédo da conformidade com os requisitos do
regulamento, isto €&, alguma prescricdo julgada satisfatoria para obter conformidade

(Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT).

1.4.6. Leaqislacdes

A parte legal deve observar no que couber, as definicbes estabelecidas no Art. 42° da
Lei n° 13.303/2016. Além desta regra béasica devem ser atendidas todas as normas e a

legislagcéo pertinentes ao objeto.

1.4.7. FEiscalizacéo:

E a atividade exercida, de modo sistematico, pela Equipe Técnica da Diretoria de Gest&o
Portuéria da CPH, que tem por objetivo verificar o cumprimento das disposi¢cdes contratuais, e

das ordens complementares emanadas da CONTRATANTE, em todos 0s seus aspectos,

Avenida Generalissimo Deodoro, n° 367 | 66.055-240 — Umarizal, Belém - PA
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2. DISPOSIGOES GERAIS

As LICITANTES deverdo fazer um reconhecimento no local da obra antes da
apresentacdo das propostas, a fim de tomar conhecimento da situac&o atual do local onde sera
executada a obra, da extensdo dos servicos a serem executados, das dificuldades que poder&o
surgir no decorrer da obra, bem como cientificarem-se de todos os detalhes construtivos
necessarios a sua perfeita execugéo.

Os aspectos que as LICITANTES julgarem duvidosos, dando margem a dupla
interpretagdo, ou omissos neste Termo de Referéncia, deverdo ser apresentados ao
pregoeiro(a) e sua equipe de apoio através de documento e elucidados antes da Licitacdo da
obra. Apés esta fase, qualquer davida podera ser interpretada apenas pela FISCALIZACAO,
ndo cabendo qualquer recurso ou reclamacdo, mesmo que isso venha a acarretar acréscimo
de servigos ndo previstos no orcamento apresentado por ocasido da Licitacao.

A proposta devera ser acompanhada, obrigatoriamente, de orgamento descritivo, que
contenha todos 0s servigos e seus respectivos valores unitarios e totais de material e mao-de-
obra.

Seréo de responsabilidade das LICITANTES o levantamento e a confirmag&o de todos
0s quantitativos de suas planilhas de custos e servigos, conforme descritos nestas
Especificagbes. Se dimensionados abaixo dos valores necessarios, tais quantitativos ndo seréo
considerados como justificativa para ndo execugao dos servi¢os previstos em sua totalidade.

Este Termo de Referéncia fara parte integrante do CONTRATO, independente de
transcricdo, devendo a CONTRATADA, no ato da assinatura do CONTRATO, rubricar todas as
paginas de um exemplar deste Termo de Referéncia, como prova do seu assentimento com o

gue nelas esta contido.

3. OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES

a) Antes de apresentar a proposta para a licitacao, o interessado podera visitar o
local da obra, a fim de realizar o levantamento dos servicos que deverdo ser executados, a
quantificacdo, qualificacdo e disponibilidade dos materiais a serem empregados, bem como
tomar conhecimento da logistica operacional e dos principais problemas a serem enfrentados.
Deve ser considerada, neste caso, a complexidade e natureza especifica da obra em funcéo
da construcédo de reforco estrutural, tendo em vista as condi¢des de variacdes do nivel de maré,
entre outras caracteristicas.

Esta vistoria devera proporcionar ao proponente o exame, a conferéncia e a constatacao

prévia de todos os detalhes, problemas e caracteristicas técnicas do objeto a ser contratado,

5

Avenida Generalissimo Deodoro, n° 367 | 66.055-240 — Umarizal, Belém - PA
(91) 3221-4100/4102 - cphgabinete@cph.pa.gov.br



mailto:cphgabinete@cph.pa.gov.br

GOVERNO DO

"l COMPANHIA DE PORTOS , ‘ \
| E HIDROVIAS DO ESTADO DO PARA PARA

POR TODO G PARA

para que o mesmo tome conhecimento e possa de alguma forma, influir na composicéo de
custo, além da preparacéo da proposta para execucdo do objeto especificado e consequente
execucao da obra.

b) A proponente devera apresentar anexado a sua proposta, todas as composicdes
de custos unitarios dos servi¢os contidos nas planilhas, composi¢ces auxiliares, a Composi¢ao
referente a Bonificacdo e Despesas Indiretas — BDI, Composi¢do de Leis Sociais e ainda o
Cronograma fisico — financeiro da obra.

c) Os valores dos servigos relacionados nestas especificagbes, e que né&o
constarem diretamente da planilha de quantitativos, deverédo ser considerados, e seus custos
diluidos nos itens afins, e contidos nas composi¢des de custos, quando for o caso.

d) Nas especificagdes devem ficar perfeitamente entendidas que todos os casos de
caracterizacdo de materiais ou equipamentos por determinada marca, fica subentendido a
condig&o "ou similar" a juizo da fiscalizagéo.

e) Nos precos unitérios totais deveréo estar incluidas todas as despesas, diretas,
indiretas e BDI, entre outras tais como: compra de materiais, uso de equipamentos, instalagédo
e manutencdo de canteiro de obra, mao-de-obra, encargos sociais, seguros, controles
tecnolégicos, levantamentos topograficos, sistema de combate a pequenos incéndios
(extintores).

f) A CONTRATADA devera ter Registro ou inscricdo na entidade profissional
competente (CREA);

Q) Comprovacao pela CONTRATADA de possuir em seu quadro técnico antes e/ou
apo6s da data prevista para entrega da proposta, 01 (um) Engenheiro Civil, detentor de pelo
menos 1 (uma) das Certiddo(6es) de Acervo Técnico (CAT’s) com registro de atestado pelo
CREA para cada um dos servicos listadas no quadro 1 (em concordancia com a resolucéo
1.025/2009 do CONFEA, e Lei 5.194/1966). Comprovando que o(s) profissional(is) ja
prestou(ram) 0s servicos com caracteristicas técnicas e complexidade de construcdo similares
aos relacionados e pertinentes em quantidades ao objeto desta licitacdo. O engenheiro civil
devera apresentar além da comprovacao exigida a Certidao de Registro e Quitacdo na entidade

Profissional competente (CREA);
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RELAGAO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA PARA EXECUGAO DA OBRA DO
TRAPICHE DA SEDE DO MUNCIPIO DE SAO JOAO DA PONTA/PA

ITEM DESCRI(;AO UNID | QUANTIDADE
01 Reforco estrutural em Concreto Armado M3 19.0
02 |Reforma, ou construcéo de edificagbes contendo servicos de M2 95.0
concreto armado. '
a) A CONTRATADA devera manter também na obra durante todo o seu periodo

de execucdo o engenheiro civil, que permitam a execugdo com perfei¢cdo de todos 0s servigos,

além dos demais elementos necessarios a perfeita administragédo da obra.

b) A CONTRATADA devera comunicar com antecedéncia a fiscalizagdo o nome
dos Engenheiros responsaveis, com suas prerrogativas profissionais.

C) A fiscalizacdo da CPH se reserva o direito de exigir a substituicdo do profissional
indicado, no decorrer da obra, caso 0 mesmo demostre insuficiente pericia para a conducao
dos trabalhos ou disposicdo em executar as ordens da fiscalizacéo.

d) A CONTRATADA tera responsabilidade na forma da Lei - Art. 618 do Cddigo
Civil Brasileiro, pela qualidade, seguranca e garantia das obras e servicos.

e) A nao observacao, em tempo habil, pela fiscalizacdo, da execucéo de parte ou o
todo de uma obra ou servico de forma insatisfatoria, ndo exclui a responsabilidade da
CONTRATADA em tornar satisfatorio toda ou parte da obra ou servico.

f) A CONTRATADA serd responsabilizada por qualquer dano ou prejuizo causado
ao patriménio da CPH, ou a terceiros, decorrentes da utilizagdo inadequada de pessoal,
eguipamentos, maquinas, ferramentas ou materiais.

Q) A CONTRATADA devera apresentar atestado de capacidade técnica dos
referidos servigos da ‘alinea g’, devendo ser fornecido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, para comprovagao sapiéncia no supracitado servigo.

3.1. COMPETE A CONTRATADA

a) Atender prontamente quaisquer informacdes solicitadas pela Fiscalizacdo da
CPH, referentes as andlises de materiais, ensaios de laboratérios ou dados referentes a obra
OU Servigos.

b) Facilitar, por todos os meios a seu alcance, a ampla a¢édo da Fiscalizacdo da

CPH, permitindo o0 acesso aos servicos em execuc¢ao, bem como atendendo prontamente as

c) solicitagBes que Ihe forem efetuadas.
d) Executar todas as obras, servigos e instalagdes especificados e entregar em

condi¢des de funcionar plenamente.

Avenida Generalissimo Deodoro, n° 367 | 66.055-240 — Umarizal, Belém - PA
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e) Executar quaisquer servicos ou entregar materiais necessarios a conclusao das

obras e servicos, mesmo quando ndo expressamente indicado no projeto ou especificacdes.
f) Manter o livre acesso da fiscalizacdo a todas as dependéncias da obra, incluindo

0s depdsitos de materiais.

Q) Entregar os servicos totalmente concluidos, com todas as areas desocupadas,
livres de sobras, entulhos, respingos de tintas ou quaisquer outros vestigios remanescentes.

h) Cumprir todas as prescricdes referentes as leis trabalhistas e da
previdénciasocial.

3.2. CABE A FISCALIZACAO

A relagdo mutua entre a CPH e a CONTRATADA serdo mantidas por intermédio da
FISCALIZA(;AO, a qual ir4 exercer agao fiscalizadora dos trabalhos, durante todo o periodo de
sua execucdo. Essa FISCALIZACAO seréa exercida por 1 empregado publico e seu substituto da
Equipe Técnica da DIRGEP, os quais serdo designados através de Portaria pelo Diretor
Presidente da CPH, devendo:

a) Ordenar a suspensao dos servicos sem prejuizo das penalidades a que ficar
sujeita a CONTRATADA e sem que essa tenha direito a qualquer indenizac¢do, no caso de nao
ser atendida dentro de 48 (quarenta e oito) horas, qualquer reclamacéo sobre a utilizagéo
inadequada de equipamentos e/ou materiais que venham comprometer no resultado do produto
final dos trabalhos.

b) Cobrar da CONTRATADA a retirada da equipe executora dos trabalhos,
imediatamente, qualquer empregado que, a critério da FISCALIZACAO, venha a demonstrar
conduta nociva ou incapacidade técnica.

C) Exigir da CONTRATADA a manutengdo na obra de um registro diario das
ocorréncias importantes ao andamento das obras, devendo, & FISCALIZACAO, atestar, em
caso de concordancia com o descrito e, podendo, também, acrescentar algo que considere
relevante.Confirmar & CONTRATADA, que todas as comunicacdes entre a FISCALIZACAO e
a CONTRATADA ou vice-versa, deverdo ser transmitidas por escrito em oficio ou memorando
e/lou através de e-mail, e s6 assim produzirdo seus efeitos, as mensagens enviadas via
aplicativos de celular ndo serdo consideradas oficiais. Devendo a CONTRATADA emitir um
relatrio quinzenal para a FISCALIZACAO como modo de controle do andamento dos serviGos.

d) A FISCALIZACAO devera acompanhar a execucdo das obras ou servicos com
base no Projeto, Especificacdes, Normas, Legislacdo em vigor e Disposi¢cdes Contratuais.

e) Aprovar, previamente, o plano de execucao das obras ou servicos, apresentados
pela CONTRATADA, que devera conter todos 0s processos e metodos de trabalho.

f) Emitir em tempo habil, formalmente, para a CONTRATADA, através de

8
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memorando ou anotac¢do no diario de ocorréncias da obra, todos os pareceres, orientacoes,
informacfes, e solicitacBes julgados necesséarios, sendo que também podera ser feito
anotacles e solicitacbes através de equipe técnica especifica que deverd acompanhar via
Gerenciamento, Acompanhamento e Supervisao 0s servi¢os e obras.

Q) Avaliar qualguer solicitacdo para a modificacdo no Cronograma Fisico da Obra,
execucado de servicos extraordinarios, ou outra alteracdo no projeto.

h) Inspecionar as obras em sua totalidade.

i) Atender prontamente a qualquer consulta formulada, desde que pertinentes, e
solicitar o seu registro, pela CONTRATADA, no Diario de Ocorréncias.

) Promover, acompanhar e certificar as medicdes e avaliagcdes, e encaminhar a
DIRGEP- CPH as faturas devidamente certificadas, dentro dos prazos estabelecidos no
Contrato.

K) Encaminhar a DIRGEP- CPH, em tempo habil, toda a documentacdo e
informagdes necessarias ao controle Técnico-Administrativo.

)] Exigir, quando for o caso, que a CONTRATADA apresente os comprovantes de
Coletas de Precos, Faturas, Notas, certificado de qualificagédo e outros documentos.

m) Dar ciéncia a DIRGEP - CPH, de ocorréncias que possam levar a aplicacdo de
penalidades a CONTRATADA, em inadimplemento de clausulas contratuais.

n) Relatar antecipadamente, a CONTRATANTE, ocorréncia ou circunstancias que
possam acarretar dificuldades no desenvolvimento das obras ou que possam trazer prejuizos
a terceiros.

0) Entregar a DIRGEP - CPH a pasta da fiscalizacdo, com toda a documentacao,
bem como o “as built” ap6s o término da obra, que devera ser concluida com o termo de

Recebimento Definitivo da obra ou servico, contratado.

p) Os casos omissos ou as duvidas que porventura surgirem no decorrer dos
servicos e obras seréo resolvidos pela FISCALIZACAO com a anuéncia da DIRGEP-CPH.
3.3. DIARIO DE OCORRENCIAS

Caberd a CONTRATADA o fornecimento e manutencao de um "Diario de Ocorréncias”,
permanentemente disponivel para os langamentos no local da obra ou servicos.

Deverdo ser obrigatoriamente registrados no "Diario de Ocorréncias" pela
CONTRATADA:

a) A gquantidade diaria de operarios e sua fungao.

b) As condi¢cbes meteorolégicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos.
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c) As falhas nos servicos de terceiros nao sujeitos a sua ingeréncia.
d) As consultas a fiscalizagéo.
e) As datas de inicio e concluséo de etapas caracterizadas, de acordo com o

cronograma aprovado.

f) Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos. (Ver item 3.4.)

0) As respostas as interpelacdes da fiscalizacao.

h) A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou
servigo.

i) Outros fatos que a juizo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro.

Deverdo ser obrigatoriamente registrados no "Diério de Ocorréncias" pela Fiscalizagao:

a) As observacgdes cabiveis a proposito dos langcamentos da CONTRATADA no
diario de obras.

b) As observacgdes sobre o andamento da obra ou servico, tendo em vista 0s
projetos, especificacdes, prazos e cronogramas.

c) As solucgbes as consultas, lancadas ou formuladas pela CONTRATADA, com
correspondéncia simultanea para autoridade superior.

d) As restricdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos
ou do desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe.

e) Outros fatos que, a juizo da Fiscalizagédo, devam ser objeto de registro.

3.4. ACIDENTES

Correra por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade de quaisquer
acidentes no trabalho durante a execuc¢do dos servigcos contratados, uso indevido de patentes
registradas e, ainda, a danificacdo ou destruicdo da obra resultantes de casos fortuitos e por
quaisquer causas que impecam a aceitacao definitiva dos trabalhos pela CPH, bem como as
indenizagbes que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigos
contratados.

A CONTRATADA devera fornecer aos seus funcionarios todos os equipamentos de
protecdo individual e coletiva necessarios ao bom desempenho dos trabalhos. Os
equipamentos de protecao individual serdo fornecidos conforme a fungéao de cada empregado
e condicdes de risco da area de atuagdo. Para isso a CONTRATADA devera possuir os EPI's
(Equipamentos de Protegao Individual) e EPC’s (Equipamentos de Protegéao Coletiva) basicos
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de uso obrigatério e os complementares que serdo fornecidos em funcdo de condi¢des
especiais de trabalho.
4. PROJETOS

Com este Termo de Referéncia, serdo disponibilizados os seguintes documentos para
auxilio na execucéo dos servicos objetos do presente Termo de Referéncia:
a. Projeto Executivo Civil (Arquitetdnico, Elétrico, Reforco Estrutural, Projeto da

plataforma e pier em concreto);

Compete & CONTRATADA fazer minucioso estudo, verificacdo e comparagéo de todos
os desenhos, dos projetos, das especificagfes e da documentacao técnica fornecida pela CPH
para a execugédo da obra.

A CONTRATADA devera elaborar um documento informando a CPH os resultados
desta verificagdo preliminar, obrigatoriamente feita antes do inicio dos servi¢os, apontando
discrepancias, omissdes ou erros, inclusive sobre quaisquer transgressdes as hormas técnicas,
regulamentos ou leis em vigor, evitando, desta forma, futuros embaragos ao perfeito
desenvolvimento da obra.

A execucdao de todos os servicos decorrentes dos projetos e detalhes fornecidos sera
considerada parte integrante da obra.

Em nenhuma hipotese a CONTRATADA podera alegar engano ou erro de projetos
fornecidos com este Termo de Referéncia para justificar qualquer incorregdo na execugéo da
obra ou servigos que ndo observem a boa técnica.

Se algum aspecto destas especificagdes estiver em desacordo com normas vigentes da
ABNT, CREA e Normas Estaduais prevalecera a prescrigdo contida nas normas desses 0rgaos.

5. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Serdo documentos complementares deste Termo de Referéncia, independentes de

transcrigao:

» Todas as normas da ABNT relativas ao objeto deste Termo de Referéncia;

* Instrucdes técnicas e catadlogos de fabricantes, quando aprovados pela
FISCALIZACAO;

* As normas do Governo do Estado do Pard e de suas concessionarias de servigos
publicos e Secretarias Especificas relacionadas com objeto deste TR

* As normas do CREA/PA e CAU/PA.

* As normas da CAPITANIA DOS PORTOS e ANTAQ

6. EXECUCAO DA OBRA
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As obras e/ou servicos devem ser executados de acordo com os Projetos, e o0s
Cadernos de Especificacbes técnicas, definidos e fornecidos em anexo ao respectivo Edital,
pela CPH. Contudo, caso haja a necessidade de eventuais substituicdbes de materiais e/ou
alteracBes nos Projetos, é impreterivel a apresentacdo por escrito das razdes determinantes.

Os Projetos e demais documentos existentes nas dependéncias da CPH, referentes ao
objeto deste Termo de Referéncia, serdo colocados a disposicdo da CONTRATADA. Contudo,
a CONTRATADA se incumbira de executar quaisquer conferéncias e/ou levantamentos que se

fizerem necessarios para o desenvolvimento do trabalho.

6.1. Servigos Preliminares

6.1.1. Placa da Obra

Deverd ser colocada na obra a placa do empreendimento, cujo modelo sera fornecido
pela Fiscalizacéo, dentro da medida quantificada em planilha fornecida pela CPH, em local a
ser definido pela Fiscalizagdo, sendo colocadas no inicio da obra, e permanecendo até o

final do contrato.

6.1.2. Taxas e Licencas

a) A empresa devera providenciar a regularizacdo da obra nos 6rgdos competentes

apresentando a fiscalizacédo o registro no CREA, na Prefeitura local e no INSS.

b) Deve ser previsto no item também as despesas como os impostos recolhidos sobre

o faturamento.

c) A obtencdo de licenca para execucdo e aprovagdo de projetos junto aos 0rgaos
publicos, bem como taxas, emolumentos e obtencdo de alvards e outros documentos
necessarios exigidos € de total responsabilidade da CONTRATADA, devendo, portanto serem

previstos e orcados.

d) A Executante devera apresentar ART emitida pelo CREA referente a execucdo da

obra e/ou servigo, com a respectiva taxa recolhida no inicio da obra e a apresentacdo da ART

de conclusdo com a respectiva taxa recolhida ao final da obra.

6.1.3. Mobilizacdo e Desmobilizacdo

A CONTRATADA devera fazer a Mobilizacéo e a Desmobilizagdo de Pessoal, Maquinas
Equipamentos, Ferramentas e tudo quanto for necessario para o bom desenvolvimento da
Obra.
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6.1.4. Locacdo da Obra

a) Ostrabalhos de locacao serdo executados através de método topografico com auxilio

de instrumentos de precisao (teodolito, nivel)

b) As exigéncias do paragrafo anterior ndo eximem a responsabilidade da
CONTRATADA da obrigacéo de executar por sua conta e no prazo estipulado, as modificacdes,

reposicdes, demolicbes e correcdes resultantes de erro na locacao.

6.2. Canteiro de Obras

a) A CONTRATADA devera planejar a instalacdo do canteiro de obras, caso seja
necessario a sua implantacdo, e devera propor a Fiscalizacao o local, ou locais, onde pretende
instala-lo, e ainda promover o isolamento do mesmo, a fim de evitar o transito de pessoas

estranhas a obra.

b) Todas as despesas com o projeto e a construgdo do canteiro de obras, manutencgao,
administracdo e abastecimentos (de &gua, energia etc.), serdo de responsabilidade da
CONTRATADA.

c) A CONTRATADA sera responsavel pela ordem nas areas sob sua
responsabilidade, mantendo vigilancia ininterrupta até a conclusdo do Contrato (entrega

definitiva da obra).

d) A CPH néo sera responsabilizada por eventuais danos ou perdas de materiais e
equipamentos da CONTRATADA, que venham a ocorrer nas areas delimitadas para a

execucédo dos servicos e obras.

6.3. Equipe Técnica da CONTRATADA

a) A CONTRATADA deverd confirmar, mediante comunicacdo por escrito a
Fiscalizacao, os nomes dos Engenheiros Responsaveis de acordo com a proposta apresentada
no processo licitatério pelo andamento dos servicos, que devera ter experiéncia anterior na
execucédo de obra de engenharia similar, ser registrado no Conselho Regional de Engenharia e

Arquitetura local e estar no pleno uso de suas atribuigdes profissionais.

b) O profissional credenciado para dirigir os trabalhos por parte da CONTRATADA
devera dar assisténcia integral a obra, em horario pré-fixado, de forma a permitir que a

Fiscalizacdo possa contatar, com maior agilidade, o representante, sempre que houver
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necessidade.

c) A CONTRATADA deveréa relacionar por escrito todos os funcionarios, cargos e
funcdes, e entregar o mesmo no prazo maximo de 5 (cinco) dias, a contar da data da assinatura

do contrato, notificando por escrito quando ocorrer qualquer alteracdo no decorrer da obra.

6.4. Subcontratacao

a) A CONTRATADA nao podera, sob nenhum pretexto ou hipétese, subcontratartodos

0s servicos objeto do contrato.

b) A CONTRATADA somente podera contratar parcialmente ou em caso especificos,
servigos especializados, com prévia autorizagdo da DIRGEP - CPH, comprovada aidoneidade

técnica da equipe executora.

c) Se autorizada efetuar a contratacédo e excepcionalmente (em casos especificos) de
parte dos servicos, a CONTRATADA realizard a supervisdo e coordenacdo das atividades,
sendo responsavel por esta, perante a CONTRATANTE, bem como, respondera perante o
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao
objeto deste tipo de contratacéo.

6.5. Metodologia

6.5.1. Normas e Regulamentos

Além do que estiver explicitamente indicado neste Termo de Referéncia e nos
desenhos referentes ao projeto executivo, deverdo ser obedecidas entre outras as seguintes

normas:

e NBR 12.655/2006 — Concreto de Cimento Portland — Preparo, Controle e Recebimento

— Procedimento
¢ NBR 10.839/ 1989 — Execucao de obras de arte especiais em concreto armado.

¢ NBR 14.931/2004 — Execucgao de estruturas de concreto- procedimentos.

e NBR 12.655/1996 — Concreto, preparo, controle e recebimento.
e NBR 6.118/ 2014 — Obras e projetos em concreto Armado.

e NBR 12.615/ 1996 — Concreto, preparo, controle e recebimento.
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e NBR 6.120/1980 — Cargas para calculo de estruturas e edificacoes.

e NBR 6.122/1996 — Projeto e execugao de fundagoes.

e NBR 7.007/2002 — Aco carbono microligados para uso estrutural em geral.

e NBR 8.681/1993 — Acao e seguranga nas estruturas.

¢ NBR 9574/2008 - Execugao de Impermeabilizacao

e NBR 9814/1987 — Execucdo de Rede Coletora de Esgoto Sanitario — Procedimento
o NBR 10844/1989 — Instalacdes Prediais de Aguas Pluviais

e NBR 14.253/1998 - Seguranga nas operagoes portuarias.

e NBR 9.050/2015 (EMENDA 03/08/2020) - Acessibilidade a edificacdes, mobiliario,

espagos e equipamentos urbanos.
e NBR 15.450/2014 — Acessibilidade de passageiros no sistema de transporte aquaviario.

e Resolucao N° 3290/2014/ANTAQ, sobre outorga de autorizagdo para construcao,
exploracdao e ampliacdo de instalacao portuaria publica de pequeno porte (que alterou a
resolugao 2390/2012).

e Regulamentos Internacional para Evitar Abalroamento - RIPEAM 1972.

e Normas da Autoridade Maritima para Embarcagdes Empregadas na Navegacao Interior.
NORMAM-02/DPC.

e Normas da Autoridade Maritima para Obras, Dragagens, Pesquisa e Lavra de Minerais

sob, Sobre e as Margens das aguas Jurisdicionais Brasileiras, NORMAM-11/DPC;

e Normas e Procedimentos para as Capitanias: Capitania dos Portos da Amazo6nia Oriental
(NPCP).

e Resolucao N° 72/09/ANVISA. — Normas Sanitarias.

e Normas e Procedimentos da Capitania dos Portos da Amazonia Oriental, Portaria n°64
de 07 de novembro de 2006.

e Decreto 52.147/1963 — Normas e métodos de execucao para obras e edificio publicos.

e Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego — TEM.
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e Normas das concessionarias locais de servicos, Corpo de Bombeiros, Vigilancia Sanitaria,

entre outros.
e Instrucdes e resolucdes dos 6rgaos do sistema CREA / CAU/ CONFEA.

e Referéncias de Custos da SEDOP, SETRAN, DNIT e/ou do Sistema Nacional dePesquisa
de Custos e Indices da Construcao Civil — SINAPI.

e RDC 216/2004 e 275/2005 - Resolugdes da Diretoria Colegiada (RDC) ANVISA.
e Cddigo de Edificacdes local quando for o caso.

e Normas das concessionarias de redes de infraestrutura locais.

6.5.2. EspecificacBes Técnicas- Nocdes basicas

6.5.2.1. Materiais a empregar

Todos os materiais necessarios serao fornecidos pela CONTRATADA. Deverao ser de

primeira qualidade e obedecer as normas técnicas especificas.

A utilizacdo dos materiais se fard somente apds a respectiva aprovacao por parte da
FISCALIZACAO que a seu critério € em raz&o de conhecimento, experiéncia e bom senso -
podera impugna-los sempre que forem julgados em desacordo com as caracteristicas do

projeto ou com as Normas Técnicas Brasileiras.

Sera de responsabilidade da CONTRATADA a realizacdo dos ensaios e testes
necessarios a verificacao da perfeita observancia das especifica¢des, no que se referirem aos
materiais a serem empregados na obra e aos servigos, de conformidade com as exigéncias a

recomendacdes das Normas Brasileiras e/ou de acordo com solicitagéo da FISCALIZACAO.

a) Os materiais a serem empregados na execucao estdo especificados nos cadernos

de especificagBes técnicas e projetos.

b) A ndo ser quando especificado em contrario os materiais a serem utilizados deverao
ser nacionais, de primeira qualidade e obedecer as prescricbes das Normas da ABNT
(Associacao Brasileira de Normas Técnicas), tais como, entre outras as seguintes NBRs:
7211/2009, 15813.3/2010, 10570/1988, 13534/2008, 5629/2006, 12655/2006, 7200/1998,
13245/2011.

c) A expresséo "primeira qualidade” indica que, quando existirem diferentes gradagoes

de qualidade de um mesmo produto, devera ser utilizado o de gradagéo de qualidade superior.
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d) A CONTRATADA deverd apresentar com antecedéncia a Fiscalizacdo, para
aprovacdo, amostras dos materiais a serem empregados, que fardo parte de um mostruario de

poder da Fiscalizacdo, para confrontacéo com partidas dos fornecimentos.

e) Fica proibido o uso de material improvisado em substituicdo ao especificado, assim
como a adaptacéao de pecas, seja por corte ou outro processo, a fim de usa-las em substituicdo

a pecas recomendadas.

f) A Fiscalizacdo examinard todos os materiais recebidos no canteiro de obra,
antes de sua utilizacao, e ndo aceitard o emprego daqueles que forem julgados tecnicamente
inadequados. Neste caso, em presenca do Engenheiro responsavel pela obra, serdo retiradas
amostras para a realizacdo de ensaios de caracterizacdo de qualidade dos materiais. Os
materiais que ndo satisfizerem, nos ensaios realizados, aos indices e métodos da ABNT, ou na
falta destes, os que ndo forem aceitos de comum acordo entre a Fiscalizagdo e a
CONTRATADA, deveréo ser definitivamente rejeitados.

g) A CONTRATADA devera retirar do canteiro de obras, todos os materiais rejeitados
pela Fiscalizacdo, no prazo estipulado pela mesma.

h) Todos o0s materiais utilizados na construgcdo das obras deverdo ser
transportados, manuseados e armazenados com cuidado, evitando-se choques, pancadas ou

quedas.

6.5.2.2. Substituicdo de Materiais

a) Quando houver motivos ponderaveis para a substituicdo de um material especificado
por outro excepcionalmente, a CONTRATADA, em tempo habil, devera apresentar por escrito
a proposta de substituicdo, para a Fiscalizagéo, instruindo-a com as razdes determinantes do

pedido e orgamento comparativo.

b) O estudo e aprovacdo, pela CONTRATANTE, dos pedidos de substituicdo, sé

poderdo ser efetuados quando cumpridas as seguintes exigéncias:

- Declaracdo da CONTRATADA de que a substituicdo se fara sem 6nus para a
CONTRATANTE.

- Apresentacao de provas, pela CONTRATADA, da equivaléncia técnica do
produto proposto ao especificado, compreendendo como peca fundamental o laudo de exame

comparativo dos materiais, efetuado por laboratério tecnoldgico idéneo.

¢) Outros casos nao previstos serdo resolvidos pela Fiscalizagao.
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6.5.3. _Medidas de sequranca

a) A execucdo da obra ou servico devera ser realizada com a adocdo de todas as
medidas relativas a protecdo dos trabalhadores e de pessoas ligadas a atividade da
CONTRATADA, observadas as leis em vigor.

b) Deverdo ser observados ainda os requisitos de seguranca com relacdo as redes
elétricas, maquinas, andaimes e guinchos, presenca de chamas e metais aquecidos, uso e

guarda de ferramentas e aproximagéo de pedestres.

c) Compete a CONTRATADA tomar as providéncias para a colocacao, as expensas
proprias, de placas e sinais luminosos de adverténcia ou orientacdo, e outros que a Fiscalizacéo
julgar necessario para a seguranca de veiculos e de pedestres, durante o dia e a noite.

d) A CONTRATANTE néo se responsabilizara por acidentes que venham a ocorrer nos

locais das obras, e nem atuard como mediador em conflitos que deles resultarem.

e) A CONTRATADA devera fazer Seguros de Acidentes do Trabalho paratodos os seus
empregados que exercam atividades no canteiro de obras, e respondera, nos termos da
legislagdo vigente, por qualquer acidente ocorrido com o pessoal, material, instalagdes e
equipamentos sobre sua responsabilidade, bem como de terceiros, durante a execugéo das

obras.

f) A CONTRATADA deverd submeter-se as medidas de seguranga exigidas pela

Fiscalizacdo, quando for o caso, onde se realizarem as obras ou servigos.

7. ADMINISTRACAO DA OBRA

7.1 Mao de Obra

A CONTRATADA devera empregar somente mao-de-obra qualificada na execucdodos
diversos servicos.

Cabem a CONTRATADA as despesas relativas as leis sociais, seguros, vigilancia,
transporte, alojamento e alimentac¢@o do pessoal, durante todo o periodo da obra.

Durante a execucdo da obra, deverdo ser mantidos no canteiro, em tempo integral, no
minimo, um Engenheiro ou um Mestre de Obras, habilitados a tomar decisdes e prestar todas
as informacgdes que forem solicitadas, referentes aos servicos em execugdo. O controle e a
guarda de todo material estocado no canteiro de obras & de inteira responsabilidade da

CONTRATADA.

A CONTRATADA devera indicar os seus representantes para fins de contato e demais
18
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providéncias inerentes a execucdo do contrato. Todas as convocacdes da CONTRATANTE
deverdo ser atendidas em no maximo 24 horas, devendo a CONTRATADA apresentar as
informacdes e esclarecimentos solicitados.

A FISCALIZACAO podera exigir da CONTRATADA, a substituicdo de qualquer
profissional participante da obra, desde que seja constatada a sua desqualificacdo para a
execucdo de suas tarefas ou desde que apresente habitos nocivos e prejudiciais a
administracdo do canteiro de obras.

A CONTRATADA deveréa fornecer, antes do inicio dos servicos, uma relagdo com o
nome e atribuicdo de todos os funcionarios que irdo participar da execucao da obra, bem como
a copia da carteira de trabalho destes, de forma a comprovar seus vinculos empregaticios com
a CONTRATADA.

Todos os profissionais que participaram da execugdo da obra deverdo estar
uniformizados. As despesas com combustiveis e lubrificantes, material de limpeza, material de
expediente, medicamentos de emergéncia, contas com as concessionarias de servigos publicos
relativas a esta obra e todos os recursos indiretos necessarios a execu¢cado dos servigcos serao
de responsabilidade da CONTRATADA.

Todas as maquinas e materiais utilizados deverdo estar com 0s equipamentos de
seguranca previstos na legislagdo em vigor, assim como todos os profissionais que participarem
da execucgdo da obra deverdo estar utilizando os equipamentos de protecéo individual (EPI)
previstos.

A CONTRATADA devera providenciar a matricula da obra no INSS, nos termos da
legislacdo em vigor, e se obriga a fornecer, no inicio da obra, os documentos comprobatorios.

A CONTRATADA se obriga a fornecer a relagdo de pessoal e a respectiva guia de
recolhimento das obrigag6es com o INSS.

Ao final da obra, devera ainda fornecer a seguinte documentacao relativa a obra:
- Certiddo Negativa de Débitos com o INSS;
- Certiddo de Regularidade de Situacéo perante o FGTS; e

- Certidao de Quitacéo do INSS referente ao contrato.

7.2 Administracdo do Canteiro de Obras
- A CONTRATADA devera entregar a partir da emissdo da Ordem de Servico, o Projeto
do Canteiro de Obras, dentro dos padrdes exigidos pelas concessionarias de servi¢os publicos.

A construcdo do canteiro esta condicionada & aprovacdo de seu projeto pela FISCALIZACAO.
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O canteiro de obras deverd apresentar organizacao que reflita elevado nivel de qualidade.

7.3  Organizagédo do Canteiro e Seguranga do Trabalho

- A CONTRATADA devera providenciar a instalacao de placas, sinalizacéo e protecdes

para os transeuntes que se fizerem necessarias.

- O entulho proveniente da obra, durante sua execucdo, devera ser removido
continuamente para local autorizado pela administragdo municipal. O local da obra devera estar

permanentemente limpo e organizado.

~

- Todo material destinado & aplicagdo na obra, apoio a construgdo, maquinas e
equipamentos ou entulho, devera ser armazenado ou instalado de forma rigorosamente
planejada. Em nenhuma hip6tese, podera existir qualquer material jogado nas areas do canteiro

sem estar sistematicamente empilhado em local previamente identificado para essafinalidade.

- O projeto do canteiro de obras devera prever locais destinados a armazenagem de
todos os materiais a serem empregados na obra. A FISCALIZACAO determinara a
CONTRATADA a imediata retirada de qualquer material encontrado fora dos locais projetados,
ou a reorganizacdo daqueles cuja armazenagem ndo se enquadre em padrfes de elevada

qualidade e produtividade.

- E de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de agua fria filtrada em copos

individuais ou descartaveis a todos os operarios.

- Devera haver no local da obra equipamentos para prote¢do e combate a incéndio, na

forma da legislagéo em vigor.

- Deverédo ser usados por todos os trabalhadores da obra, equipamentos de protecéo
individual (EPI) basico fornecido pela CONTRATADA. Nao serd permitida a permanéncia de
operarios descal¢os ou utilizando chinelos de dedo, sem uniforme ou sem capacete no interior

da obra.

Sera obrigatorio para todos os operarios da obra, inclusive os visitantes, a utilizagdo de
EPI's (Equipamentos de Protegéo Individual) conforme a exposi¢ao ao risco, tais como:

* capacete;

* botina de couro com ou sem biqueira de aco;
* luvas de raspa,;

* Oculos para solda;

* Oculos de acrilico de visdo panoramica para impactos;
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* cinto de seguranca,;
* cinto de seguranca tipo paraquedista;

* luvas de borracha para protecdo em trabalhos com eletricidade;

» avental, mangote e perneira de raspa para servicos de soldagem;
* mascaras contra poeiras;

* protetor facial.

- Os EPI’s e uniformes de trabalho deverao estar em perfeito estado de conservacgao e

uso.

- As areas circunvizinhas ao canteiro de obras deverdo ser isoladas e sinalizadas de

forma que pessoas que transitarem nas proximidades n&o se acidentem.

- A CONTRATADA devera manter um ambiente saudavel no canteiro de obras, o
mesmo devera ser mantido limpo, organizado, desimpedido e com suas vias de circulagédo
livres.

7.4 LigacOes Provisorias

a. Energia elétrica:

1) serdo de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas e providéncias

relativas a:

a) ligacao provisoria de energia elétrica para o canteiro de obras, e utilizacdo de energia

durante o tempo que durar a obra;

b) cada maquina e equipamento deverdo receber protecdo individual por disjuntor

termomagneético, fixado proximo ao local de operacao do equipamento, devidamente abrigado;

c) a CONTRATADA devera exercer vigilancia nas instalagbes provisorias de energia
elétrica, a fim de evitar acidentes de trabalho e curtos-circuitos que venham a prejudicar o

andamento normal dos trabalhos; e

d) a ligacdo proviséria de luz e forca para a obra obedecerd rigorosamente as

prescricdes da Concessionaria local de energia elétrica.

8. RESPONSABILIDADE TECNICA E GARANTIA
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A CONTRATADA devera apresentar, antes do inicio dos trabalhos, as ART's referentes

a execucdo da obra e aos projetos, incluindo os fornecidos pela CONTRATANTE. A guia da

ART devera ser mantida no local dos servicos.

A CONTRATADA assumird integral responsabilidade pela boa execucao e eficiéncia
dos servicos que efetuar, de acordo com o caderno de encargos, as especificacées e os demais
documentos técnicos fornecidos, bem como danos decorrentes da realizacdo dos ditos

trabalhos.

Com relagéo ao disposto no Art. 618 do Cdédigo Civil Brasileiro, entendem-se que o prazo

de 05 (cinco) anos, nele referido, é de garantia e ndo de prescrigéo.

O prazo prescricional para intentar acao civil € de 10 (dez) anos, conforme Art. 205 do

Cadigo Civil Brasileiro.

Caso sejam aplicados equipamentos e/ou materiais adquiridos sob garantia, a
CONTRATADA devera fornecer uma coépia da nota fiscal e o certificado de garantia dos

mesmos.

9. DOCUMENTACAO DA OBRA

A CONTRATADA devera providenciar, e manter uma cépia no canteiro de obras, da
seguinte documentagao:

a. ART’s necessérias junto ao CREA e CAU;
b. matricula da obra no INSS, nos termos da legislacéo em vigor; e

c. a CONTRATADA se obriga a fornecer mensalmente a relagédo de pessoal e a
respectiva guia de recolhimento das obrigacdes com o INSS.

d. Ao final da obra, devera ainda fornecer a seguinte documentacao relativa a obra:
1) Certiddo Negativa de Débitos com o INSS;
2) Certificado de Regularidade de Situag&o perante o FGTS; e

3) Certificado de Quitacdo do ISS referente ao contrato.
10. PRAZOS E CUSTOS

10.1. Orgamento e Prazo de Execugéo

O custo global para a execugdo dos servigos Objeto deste Termo de Referéncia esta
or¢cado em R$ 539.385,73 (quinhentos e trinta e nove mil, trezentos e oitenta e cinco reais

e setenta e trés centavos), tendo como referéncia a planilha orgamentaria do Edital, que
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contempla as diversas atividades técnicas necessarias para a consecucao dos respectivos

Projetos Executivos.

O Prazo de Execucéo definido para a finalizacdo dos servigos de execugao de servicos
de engenharia para recuperagéo da estrutura com reforma e adequacéo do Trapiche da Sede do
Minicipio de S&o Jodo da Ponta/Pa serd de 04 (quatro) meses, conforme cronograma fisico

financeiro.

10.2. Cronograma Fisico-financeiro

O Cronograma Fisico-Financeiro deve apresentar a previsdo de gastos mensais com
cada uma das etapas da obra, de forma a possibilitar uma anélise da evolugéo fisica e financeira
da mesma. Este Cronograma deve conter o percentual mensal de execu¢ao dos servicos, e a
aplicacdo dos recursos de cada item relativos ao valor total da obra, de forma compativel a
Planilha Orgamentaria apresentada.

Para a elaboragé@o do Cronograma Fisico Financeiro € importante realizar um estudo do
processo de implantacdo do Programa proposto para definicdo do tempo disponivel para a
realizacao da obra.

Outros aspectos relevantes para elaboragéo deste documento séo:

a) Identificacdo do processo construtivo;
b) Estrutura disponibilizada & execucgdo da obra (maquinario e ferramentas);
c) Verificacdo do estado de acesso e do local de implantagéo (distancias para

transportes internos e externos a obra, condicdes das vias de acesso, locais de descarga e

armazenamento dos materiais, inclinacdes do terreno, etc.);

d) Avaliacdo das caracteristicas geoldgicas do terreno (altura do lencol freatico,

composicao e estabilidade do terreno, etc.);

e) CondigBes para execucao de cada servico;

f) Disponibilidade de mé&o-de-obra (observar o nimero e a qualificacdo dos

funcionarios que irdo atuar na execugao da obra).

10.3. CondicOes de Pagamento

a) Somente poderdo ser considerados para efeito de pagamento os servicos

efetivamente executados pela CONTRATADA, em conformidade com o projeto executivo,
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gquantitativos pré-estabelecidos no quadro orcamentéario e de acordo com as regras € normas

em conformidade com este Termo de Referéncia.

b) A CPH devera efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela CONTRATADA
com base na medi¢cdo dos servicos aprovados pela Fiscalizacdo, obedecidas as condi¢tes
estabelecidas neste Termo de Referéncia.

C) Os pagamentos das faturas estéo condicionados:
o A anélise e aprovacao pela Fiscalizacdo da CPH;
o A apresentacdo de documentos junto a Diretoria de Administracdo e Financas

DIRAF .
11. ENTREGA DA OBRA

A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservagdo, com todas as
instalagbes, equipamentos e aparelhos em perfeitas condicbes de funcionamento e
devidamente testados. Além disso, todas as areas envolvidas pela obra serdo entregues
totalmente limpas e isentas de entulho.

Uma vistoria final da obra devera ser feita pela CONTRATADA, antes da comunicagéo
oficial do termino da mesma, acompanhada pela FISCALIZACAO. Ser4, entéo, firmado o Termo
de Entrega Provisoria, de acordo com o Art. 73, inciso |, alinea a, da Lei N° 8.666, de 21 de
junho de 1.993 (Atualizada pela Lei N° 8.883, de 08 junho de 1.994), onde deverdo constar
todas as pendencias e/ou problemas verificados na vistoria.

A CONTRATADA obriga-se, no prazo maximo de 15 (quinze) dias a contar da data da
assinatura deste Termo, a corrigir as pendéncias mencionadas neste documento e todas as
outras que porventura surjam neste prazo. Para tanto, a CONTRATADA devera disponibilizar,
sempre que solicitado pela CPH, uma equipe de manutencdo composta de um encarregado,
auxiliado por pedreiros, eletricistas, bombeiros e tantos outros operarios quantos sejam
necessarios.

Apo0s esse prazo, a obra serd novamente inspecionada para fins de aceitacao definitiva.
E, de acordo com o Termo de Contrato referente a essa obra, a multa por dia de atraso na

entrega seré de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato.

12. CONSIDERACOES FINAIS

O presente Termo de Referéncia buscou apresentar as condi¢cdes minimas exigidas para

a formulacao de propostas, com vistas execucao de servi¢cos de engenharia de reforco,
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reforma e adequacédo do trapiche da Sede do Municipio de Séo Jodo da Ponta/Pa.

Contudo, faz-se importante reiterar que:

a) E de responsabilidade total da CONTRATADA o fornecimento de todo o material,
equipamentos e méo de obra necesséria a execugdo dos servigos, bem como encargos, taxas
e outras despesas, como seguranca, despesas com pessoal, medicina e higiene do trabalho a

serem mantidos na obra.

b) Todos os trabalhos serdo efetuados durante a execucdo dos servicos, motivo
pela qual deverdo ser tomadas as medidas inerentes e indispensaveis a completa seguranca
dos funcionarios.

C) Sédo de responsabilidade do construtor/fabricante dos equipamentos todas as
providéncias necessdrias para a regularizagdo do conjunto perante todos os érgaos publicos

que tenham implica¢des operacionais no sistema.

d) Depois de concluidos os servicos, deve-se efetuar entre outras a avaliagdo

operacional do conjunto sob seguintes aspectos:

o Verificacao da estrutura fisica;
o Carga estética do sistema com apresentagdo da respectiva ART.
e) Nenhuma alteragdo nos projetos, detalhes e especificacdes, poderéo ser feitas

sem prévia autorizacao de um técnico da CPH.

f) As reunifes realizadas serdo documentadas por Atas de Reunido, elaboradas
pela Fiscalizag&o e que conterdo, no minimo, os seguintes elementos: data, nome e assinatura
dos participantes, assuntos tratados, decisfes e responsaveis pelas providéncias a serem

tomadas.
Eventuais duvidas poderdo ser esclarecidas junto a Diretoria de Gestdo Portuéaria -

DIRGEP / Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Para - CPH, sito a Av. Generalissimo
Deodoro, n° 367, Bairro Umarizal, CEP 66055-240, Belém / PA / Brasil.

Eng. Civil Mayra Nascimento
Assessor Técnico
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