
BDI DE SERVIÇOS: 30,50%

Data Base: 

(Revisão 00 - 15/02/2022) Encargos sociais desonerados: 86,90%(hora)   47,89%(mês)

 SEM BDI Com BDI 30,50%

SEGMENTO I - TRAPICHE SEDE 539.385,73                               

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 94.543,28                                 

CPU 001 1.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS UND 2,00             18.318,68                        23.905,87                                   47.811,74 

SEDOP 11170 1.2 LICENÇAS E TAXAS DA OBRA (ATÉ 100M2) CJ 1,00                         2.866,38                 3.740,62                                     3.740,62 

SEDOP 11350 1.3 TAPUME METÁLICO M2 44,00                          143,96                    187,86                                     8.265,84 

SEDOP 10004 1.4 PLACA DA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA M2 8,00                            499,97                    652,46                                     5.219,68 

SEDOP 10767 1.5 BARRACÃO DE MADEIRA (INCL. INSTALAÇÕES) M2 25,00                          564,22                    736,30                                   18.407,50 

SEDOP 10005 1.6 BARRACÃO DE MADEIRA/ALMOXARIFADO M2 15,00                          287,22                    374,82                                     5.622,30 

SEDOP 10786 1.7 ALUGUEL E MONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO M²/MÊS 360,00                          11,66                      15,21                                     5.475,60 

2.0 ADMNISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 103.559,84                               

CPU 002 2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA MÊS 4,00             19.839,05                        25.889,96                                 103.559,84 

3.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 4.249,02                                   

SEDOP 20018 3.1 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES M3 9,56                            249,59                    325,71                                     3.113,79 

SEDOP 20177 3.2 BOTA FORA MANUAL C/ DMT=200M M3 12,43                            69,99                      91,33                                     1.135,23 

4.0 REFORÇO ESTRUTURAL 219.985,35                               

4.1 REFORÇO DAS VIGAS DE CINTAMENTO 32.514,42                                 

SEDOP 20738 4.1.1 APICOAMENTO DE CONCRETO M2 77,23                            25,61                      33,42                                     2.581,03 

SINAPI 99814 4.1.2 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 77,23                              1,59                        2,07                                        159,87 

CPU 003 4.1.3 LIMPEZA DAS ARMADURAS COM UTILIZAÇÃO DE ESCOVA DE AÇO M2 77,23           6,90                                          9,00                                        695,07 

SEDOP 50038 4.1.4 ARMAÇÃO P/ CONCRETO KG 239,49                          14,98                      19,54                                     4.679,63 

SEDOP 51461 4.1.5 CHUMBAMENTO DE BARRAS C/ RESINA EPOXI KG 11,80                            65,83                      85,90                                     1.013,62 

SEDOP 150131 4.1.6 ANTI-FERRUGINOSA M2 77,23                            37,29                      48,66                                     3.758,01 

SEDOP 50036 4.1.7 FORMA  C/ MADEIRA BRANCA M2 94,39                            98,76                    128,88                                   12.164,98 

SEDOP 50736 4.1.8 CONCRETO C/ SEIXO FCK=30 MPA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) M3 6,44                            812,89                 1.060,82                                     6.831,68 

SEDOP 50037 4.1.9 DESFORMA M2 94,39                              5,12                        6,68                                        630,53 

4.2 REFORÇO DOS PILARES 83.703,29                                 

SEDOP 20738 4.2.1 APICOAMENTO DE CONCRETO M2 172,61                          25,61                      33,42                                     5.768,63 

SINAPI 99814 4.2.2 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 172,61                            1,59                        2,07                                        357,30 

CPU 003 4.2.3 LIMPEZA DAS ARMADURAS COM UTILIZAÇÃO DE ESCOVA DE AÇO M2 172,61         6,90                                          9,00                                     1.553,49 

SEDOP 50038 4.2.4 ARMAÇÃO P/ CONCRETO KG 935,18                          14,98                      19,54                                   18.273,42 

SEDOP 51461 4.2.5 CHUMBAMENTO DE BARRAS C/ RESINA EPOXI KG 43,26                            65,83                      85,90                                     3.716,03 

SEDOP 150131 4.2.6 ANTI-FERRUGINOSA M2 172,61                          37,29                      48,66                                     8.399,20 

SEDOP 50036 4.2.7 FORMA  C/ MADEIRA BRANCA M2 244,38                          98,76                    128,88                                   31.495,69 

SEDOP 50736 4.2.8 CONCRETO C/ SEIXO FCK=30 MPA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) M3 11,79                          812,89                 1.060,82                                   12.507,07 

SEDOP 50037 4.2.9 DESFORMA M2 244,38                            5,12                        6,68                                     1.632,46 

4.3 REFORÇO DAS VIGAS - TERREO E COBERTURA 91.605,74                                 

SEDOP 20738 4.3.1 APICOAMENTO DE CONCRETO M2 217,49                          25,61                      33,42                                     7.268,52 

SINAPI 99814 4.3.2 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 217,49         1,59                                          2,07                                        450,20 

CPU 003 4.3.3 LIMPEZA DAS ARMADURAS COM UTILIZAÇÃO DE ESCOVA DE AÇO M2 217,49         6,90                                          9,00                                     1.957,41 

SEDOP 50038 4.3.4 ARMAÇÃO P/ CONCRETO KG 675,77                          14,98                      19,54                                   13.204,55 

SEDOP 51461 4.3.5 CHUMBAMENTO DE BARRAS C/ RESINA EPOXI KG 33,59                            65,83                      85,90                                     2.885,38 

SEDOP 150131 4.3.6 ANTI-FERRUGINOSA M2 217,49                          37,29                      48,66                                   10.583,06 

SEDOP 50036 4.3.7 FORMA  C/ MADEIRA BRANCA M2 265,82                          98,76                    128,88                                   34.258,88 

SEDOP 50736 4.3.8 CONCRETO C/ SEIXO FCK=30 MPA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) M3 18,12                          812,89                 1.060,82                                   19.222,06 

SEDOP 50037 4.3.9 DESFORMA M2 265,82                            5,12                        6,68                                     1.775,68 

4.4 REFORÇO DA ESCADA 12.161,90                                 

SEDOP 20738 4.4.1 APICOAMENTO DE CONCRETO M2 20,04                            25,61                      33,42                                        669,74 

SINAPI 99814 4.4.2 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 20,04           1,59                                          2,07                                          41,48 

SEDOP 50038 4.4.3 ARMAÇÃO P/ CONCRETO KG 200,40                          14,98                      19,54                                     3.915,82 

SEDOP 51461 4.4.4 CHUMBAMENTO DE BARRAS C/ RESINA EPOXI KG 20,04                            65,83                      85,90                                     1.721,44 

SEDOP 150131 4.4.5 ANTI-FERRUGINOSA M2 20,04                            37,29                      48,66                                        975,15 

SEDOP 50036 4.4.6 FORMA  C/ MADEIRA BRANCA M2 20,04                            98,76                    128,88                                     2.582,76 

SEDOP 50736 4.4.7 CONCRETO C/ SEIXO FCK=30 MPA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) M3 2,00                            812,89                 1.060,82                                     2.121,64 

SEDOP 50037 4.4.8 DESFORMA M2 20,04                              5,12                        6,68                                        133,87 

5.0 GUARDA CORPO 25.516,63                                 

SEDOP 51171 5.1
CONCRETO ARMADO FCK=20MPA COM FORMA APARENTE - 1 REAPROVEITAMENTO 

(INCL. LANÇAMENTO E ADEN
M3 0,97                         3.230,02                 4.215,17                                     4.094,77 

CPU 005 5.2 TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 215,49         76,18                                      99,41                                   21.421,86 

6.0 COBERTURA 39.627,82                                 

SEDOP 70052 6.1 ESTRUTURA EM MAD. LEI P/ TELHA DE BARRO - PÇ. SERRADA M2 172,58                          94,05                    122,73                                   21.180,74 

SEDOP 70058 6.2 COBERTURA - TELHA PLAN M2 172,58                          81,91                    106,89                                   18.447,08 

7.0 PINTURAS 13.093,34                                 

SEDOP 80028 7.1 DESCUPINIZAÇÃO M2 172,58                            7,82                      10,20                                     1.760,32 

SEDOP 150377 7.2 ESMALTE S/ MADEIRA C/ SELADOR SEM MASSA - COBERTURA M2 172,58                          24,80                      32,36                                     5.584,69 

SEDOP 150302 7.3 ESMALTE S/ FERRO (SUPERF. LISA) - GUARDA CORPO M2 101,50                          37,23                      48,58                                     4.930,87 

SEDOP 150180 7.4 ACRILICA FOSCA INT. E EXT. SEM MASSA C/ SELADOR - PILARETES DO GUARDA CORPO M2 25,91                            24,18                      31,55                                        817,46 

8.0 PISOS 14.261,09                                 

SEDOP 130233 8.1 CIMENTADO LISO C/ JUNTA PLASTICA M2 191,27                          57,14                      74,56                                   14.261,09 

9.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 21.811,95                                 

SINAPI 101875 9.1

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 

EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00             424,40                                  553,84                                        553,84 

SEDOP 170326 9.2 DISJUNTOR 1P - 6 A 32A - PADRÃO DIN UN 12,00                            22,45                      29,29                                        351,48 

SEDOP 170701 9.3 PONTO DE FORÇA (TUBUL., FIAÇAO E DISJUNTOR) ACIMA DE 200W PT 17,00                          492,31                    642,46                                   10.921,82 

SEDOP 170078 9.4 ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 1" M 195,00                          11,94                      15,58                                     3.038,10 

SEDOP 170298 9.5 CABO DE COBRE   1,5MM2 - 750 V M 107,50                            5,71                        7,45                                        800,88 

SEDOP 170418 9.6 CABO DE COBRE   2,5MM2 - 750 V M 5,30                                7,20                        9,39                                          49,77 

SEDOP 170317 9.7 CABO DE COBRE   4MM2 - 750 V M 8,60                                9,40                      12,26                                        105,44 

SEDOP 170745 9.8 CABO DE COBRE   6MM2 - 1  KV M 12,60                            12,77                      16,66                                        209,92 

SEDOP 170319 9.9 CABO DE COBRE  10MM2 - 750 V M 3,20                              16,69                      21,78                                          69,70 

SINAPI 13160 9.10 REFLETOR SLIM LED 50W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT UND 8,00             110,59                                  144,31                                     1.154,48 

SINAPI 7294 9.11 LUMIÁRIA TIPO BALIZADOR  DE LED DE EMBUTIR EM PISO UND 36,00           96,99                                    126,57                                     4.556,52 

10.0 SERVIÇOS DIVERSOS 2.737,41                                   

SEDOP 270220 10.1 LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA M2 191,27                            6,83                        8,91                                     1.704,22 

SEDOP 241318 10.2 PLACA DE INAUGURAÇÃO  EM AÇO INOX/LETRAS BX. RELEVO- (40 X 30CM) UN 1,00                            791,72                 1.033,19                                     1.033,19 

539.385,73R$                     VALOR TOTAL 

QTDE
 CUSTO UNITÁRIO (R$) 

 VALOR TOTAL (R$) 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DO PARÁ

CNPJ nº 05.452.160/0001-95

Av. Generalíssimo Deodoro nº 367 – Bairro Umarizal, CEP: 66.055-240 – Belém –Pará

Telefone/Fax: (91) 3221-4100

OBJETO: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO TRAPICHE DA SEDE

LOCAL: SÃO JOÃO DA PONTA/ PA

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI (JAN/2022), SEDOP (FEV/2022)

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS 

FONTE CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO UND
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