
CLIENTE:

OBRA:

ENDEREÇO:

TABELAS:

01 SERVIÇOS PRELIMINARES: R$248.429,92 6,34%

02 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA R$343.340,64 8,76%

03 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS: R$28.580,26 0,73%

04 FUNDAÇÃO - PASSARELA DE ACESSO EM CONCRETO ARMADO R$111.322,90 2,84%

05 ESTRUTURA DE CONCRETO R$173.873,82 4,43%

06 PAREDES E PAINEIS R$91.266,77 2,33%

07 COBERTURA R$210.927,61 5,38%

08 ESQUADRIAS: R$74.743,55 1,91%

09 REVESTIMENTOS: R$69.489,62 1,77%

10 RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS: R$3.536,34 0,09%

11 PISOS: R$34.315,67 0,88%

12 FORROS: R$8.624,68 0,22%

13 PINTURAS: R$64.972,28 1,66%

14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: R$115.394,95 2,94%

15 INSTALAÇÕES HIDR0SSANITÁRIAS: R$61.851,69 1,58%

16 INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO: R$1.815,45 0,05%

17 INSTALAÇÕES DE LÓGICAS (CFTV E TELECOMUNICAÇÃO) R$5.325,80 0,14%

18 APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS: R$16.155,37 0,41%

19 SERRALHERIA E EQUIPAMENTOS: R$38.039,46 0,97%

20 COMPONENTES NAVAIS R$2.216.147,74 56,53%

21 LIMPEZA FINAL: R$2.345,34 0,06%

R$3.920.499,86 100,00%

SEDOP - MARÇO/2021 / SINAPI - FEVEREIRO/2021 / SICRO - OUTUBRO/2020

VALOR TOTAL %

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO COM BDI

ITEM DESCRIÇÃO

Estrada Vinte e Quatro de Outubro - Chaves - Pará

RESUMO GERAL
COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DO PARÁ

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL HIDROVIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CHAVES - PARÁ
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