
HORISTA 86,22%

MENSALISTA 47,52%

30,50%

DATA: R$ 3.920.499,86

UNITÁRIO 
SEM BDI

UNITÁRIO COM 
BDI

PARCIAL TOTAL

01 SERVIÇOS PRELIMINARES: R$248.429,92

01.1 SEDOP 10786 ALUGUEL E MONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO m2/mês 360,00 R$ 11,36 R$14,82 R$5.335,20

01.2 SEDOP 10767 BARRACÃO DE MADEIRA (INCL. INSTALAÇÕES) m2 64,00 R$ 509,35 R$664,70 R$42.540,80

01.3 SEDOP 11171 LICENÇAS E TAXAS DA OBRA (ATÉ 500M2) Cj 1,00 R$ 6.158,29 R$8.036,57 R$8.036,57

01.4 SEDOP 10175 LOCAÇÃO DA OBRA A APARELHO - CIVIL m2 298,01 R$ 7,21 R$9,41 R$2.804,27

01.5 SEDOP 10175 LOCAÇÃO DA OBRA A APARELHO - NAVAL m2 205,80 R$7,21 R$9,41 R$1.936,58

01.6 PRÓPRIA CP-0001 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS Und 1,00 R$ 48.639,20 R$63.474,16 R$63.474,16

01.7 SEDOP 10004 PLACA DA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA m2 8,00 R$ 448,56 R$585,37 R$4.682,96

01.8 SEDOP 11350 TAPUME METÁLICO m2 20,00 R$ 127,50 R$166,39 R$3.327,80

01.9 PRÓPRIA CP-0002 ALUGUEL DE EMBARCAÇÃO PARA APOIO Mês 2,00 R$ 44.556,16 R$58.145,79 R$116.291,58

02 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA R$343.340,64

02.1 PRÓPRIA CP-0003 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA Und 12,00 R$ 21.924,69 R$28.611,72 R$343.340,64

03 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS: R$28.580,26

03.01 SEDOP 20756 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO m3 10,23 R$ 452,80 R$590,90 R$6.044,91

03.02 SEDOP 21531
DESMONTAGEM DE ESTR. METÁLICA C/ RETIRADA DE SOLDA E CORTE DE PEÇAS 
POR MEIO DE LIXADEIRA

m2 330,00 R$ 34,87 R$45,51 R$15.018,30

03.03 SEDOP 20024 RETIRADA DE TELHAS FIBROCIMENTO SEM APROVEITAMENTO m2 330,00 R$ 3,54 R$4,62 R$1.524,60

03.04 SEDOP 20016 DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO m3 12,60 R$ 50,91 R$66,44 R$837,14

03.05 SEDOP 20014 RETIRADA DE ESQUADRIA SEM APROVEITAMENTO m2 9,11 R$ 4,89 R$6,38 R$58,12

03.06 SEDOP 20177 BOTA FORA MANUAL C/ DMT=200M m3 63,17 R$ 61,83 R$80,69 R$5.097,19

04 FUNDAÇÃO - PASSARELA DE ACESSO EM CONCRETO ARMADO R$111.322,90

04.01 SEDOP 41333 ESTACA DE CONCRETO 30X30CM (INCL. CRAVAÇAO) M 220,00 R$ 266,50 R$347,78 R$76.511,60

04.02 SEDOP 41500 ARRASAMENTO DE ESTACA Und 10,00 R$ 45,24 R$59,04 R$590,40

04.04 BLOCOS DE COROAMENTO

04.04.01 SINAPI 94967
CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m3 2,20 R$ 584,60 R$762,90 R$1.678,38

04.04.02 SINAPI 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m3 2,20 R$ 154,50 R$201,62 R$443,56

04.04.03 SEDOP 50036 FORMA C/ MADEIRA BRANCA m2 14,50 R$ 89,15 R$116,34 R$1.686,93

04.04.04 SEDOP 50037 DESFORMA m2 14,50 R$ 4,52 R$5,90 R$85,55

04.04.05 SEDOP 50038 ARMAÇÃO P/ CONCRETO Kg 245,00 R$ 13,12 R$17,12 R$4.194,40

04.04 VIGAS EM CONCRETO ARMADO

04.04.01 SINAPI 94967
CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m3 3,90 R$ 584,60 R$762,90 R$2.975,31

04.04.02 SINAPI 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m3 3,90 R$ 154,50 R$201,62 R$786,32

04.04.03 SEDOP 50036 FORMA C/ MADEIRA BRANCA m2 40,00 R$ 89,15 R$116,34 R$4.653,60

04.04.04 SEDOP 50037 DESFORMA m2 40,00 R$ 4,52 R$5,90 R$236,00

04.04.05 SEDOP 50038 ARMAÇÃO P/ CONCRETO kg 307,00 R$ 13,12 R$17,12 R$5.255,84

03.05 LAJE EM CONCRETO ARMADO

03.05.01 SINAPI 94967
CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m3 4,60 R$ 584,60 R$762,90 R$3.509,34

03.05.02 SINAPI 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m3 4,60 R$ 154,50 R$201,62 R$927,45

03.05.03 SEDOP 50036 FORMA C/ MADEIRA BRANCA m2 30,10 R$ 89,15 R$116,34 R$3.501,83

03.05.04 SEDOP 50037 DESFORMA m2 30,10 R$ 4,52 R$5,90 R$177,59

03.05.05 SEDOP 50038 ARMAÇÃO P/ CONCRETO kg 240,00 R$ 13,12 R$17,12 R$4.108,80

05 ESTRUTURA DE CONCRETO R$173.873,82

05.01 REFORÇO ESTRUTURAL - LAJE EM CONCRETO ARMADO

05.01.01 SINAPI 94967
CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m3 12,65 R$ 584,60 R$762,90 R$9.650,69

05.01.02 SINAPI 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m3 12,65 R$ 154,50 R$201,62 R$2.550,49

05.01.03 SEDOP 50038 ARMAÇÃO P/ CONCRETO Kg 744,00 R$ 13,12 R$17,12 R$12.737,28

05.02 REFOÇO ESTRUTURAL - VIGAS EM CONCRETO ARMADO

05.02.01 SINAPI 94967
CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m3 2,00 R$ 584,60 R$762,90 R$1.525,80

05.02.02 SINAPI 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m3 2,00 R$ 154,50 R$201,62 R$403,24

05.02.03 SEDOP 50036 FORMA C/ MADEIRA BRANCA m2 57,30 R$ 89,15 R$116,34 R$6.666,28

05.02.04 SEDOP 50037 DESFORMA m2 57,30 R$ 4,52 R$5,90 R$338,07

05.02.05 SEDOP 50038 ARMAÇÃO P/ CONCRETO Kg 220,00 R$ 13,12 R$17,12 R$3.766,40

05.03 PILARES EM CONCRETO ARMADO

05.03.01 SINAPI 94967
CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m3 9,22 R$ 584,60 R$762,90 R$7.033,94

05.03.02 SINAPI 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m3 9,22 R$ 154,50 R$201,62 R$1.858,94

05.03.03 SEDOP 50036 FORMA C/ MADEIRA BRANCA m2 122,88 R$ 89,15 R$116,34 R$14.295,86

05.03.04 SEDOP 50037 DESFORMA m2 122,88 R$ 4,52 R$5,90 R$724,99

05.03.05 SEDOP 50038 ARMAÇÃO P/ CONCRETO Kg 493,77 R$ 13,12 R$17,12 R$8.453,34

05.04 VIGAS EM CONCRETO ARMADO

05.04.01 SINAPI 94967
CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m3 11,75 R$ 584,60 R$762,90 R$8.964,08

05.04.02 SINAPI 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m3 11,75 R$ 154,50 R$201,62 R$2.369,04

05.04.03 SEDOP 50036 FORMA C/ MADEIRA BRANCA m2 140,94 R$ 89,15 R$116,34 R$16.396,96

05.04.04 SEDOP 50037 DESFORMA m2 140,94 R$ 4,52 R$5,90 R$831,55

05.04.05 SEDOP 50038 ARMAÇÃO P/ CONCRETO Kg 801,01 R$ 13,12 R$17,12 R$13.713,29

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ENCARGOS 

SOCIAISOBRA:

B.D.I

VALOR TOTAL DA OBRA

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANTID.FONTE CÓDIGO

ENDEREÇO:
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05.05 LAJE EM CONCRETO ARMADO (RESERVATÓRIO)

05.05.01 SINAPI 94967
CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m3 2,65 R$ 584,60 R$762,90 R$2.021,69

05.05.02 SINAPI 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m3 2,65 R$ 154,50 R$201,62 R$534,29

05.05.03 SEDOP 50036 FORMA C/ MADEIRA BRANCA m2 17,64 R$ 89,15 R$116,34 R$2.052,24

05.05.04 SEDOP 50037 DESFORMA m2 17,64 R$ 4,52 R$5,90 R$104,08

05.05.05 SEDOP 50038 ARMAÇÃO P/ CONCRETO Kg 206,70 R$ 13,12 R$17,12 R$3.538,70

05.06 FUNDAÇÃO LAJE EM CONCRETO FLUTUANTE INTERMEDIÁRIO

05.06.01 SEDOP 41333 ESTACA DE CONCRETO 30X30CM (INCL. CRAVAÇAO) M 88,00 R$ 266,50 R$347,78 R$30.604,64

05.06.02 SEDOP 41500 ARRASAMENTO DE ESTACA Und 4,00 R$ 45,24 R$59,04 R$236,16

05.07 BLOCOS DE COROAMENTO LAJE EM CONCRETO FLUTUANTE INTERMEDIÁRIO

05.07.01 SINAPI 94967
CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m3 0,86 R$ 584,60 R$762,90 R$656,09

05.07.02 SINAPI 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m3 0,86 R$ 154,50 R$201,62 R$173,39

05.07.03 SEDOP 50036 FORMA C/ MADEIRA BRANCA m2 9,60 R$ 89,15 R$116,34 R$1.116,86

05.07.04 SEDOP 50037 DESFORMA m2 9,60 R$ 4,52 R$5,90 R$56,64

05.07.05 SEDOP 50038 ARMAÇÃO P/ CONCRETO Kg 98,00 R$ 13,12 R$17,12 R$1.677,76

05.08
VIGAS EM CONCRETO ARMADO LAJE EM CONCRETO FLUTUANTE 
INTERMEDIÁRIO

05.08.01 SINAPI 94967
CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m3 2,42 R$ 584,60 R$762,90 R$1.846,22

05.08.02 SINAPI 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m3 2,42 R$ 154,50 R$201,62 R$487,92

05.08.03 SEDOP 50036 FORMA C/ MADEIRA BRANCA m2 24,70 R$ 89,15 R$116,34 R$2.873,60

05.08.04 SEDOP 50037 DESFORMA m2 24,70 R$ 4,52 R$5,90 R$145,73

05.08.05 SEDOP 50038 ARMAÇÃO P/ CONCRETO kg 166,49 R$ 13,12 R$17,12 R$2.850,31

05.09 LAJE EM CONCRETO ARMADO LAJE EM CONCRETO FLUTUANTE INTERMEDIÁRIO

05.09.05 SINAPI 94967
CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m3 3,72 R$ 584,60 R$762,90 R$2.837,99

05.09.06 SINAPI 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m3 3,72 R$ 154,50 R$201,62 R$750,03

05.09.07 SEDOP 50036 FORMA C/ MADEIRA BRANCA m2 24,80 R$ 89,15 R$116,34 R$2.885,23

05.09.08 SEDOP 50037 DESFORMA m2 24,80 R$ 4,52 R$5,90 R$146,32

05.09.09 SEDOP 50038 ARMAÇÃO P/ CONCRETO kg 233,51 R$ 13,12 R$17,12 R$3.997,69

06 PAREDES E PAINEIS R$91.266,77

06.01 SEDOP 60046 ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO m2 483,52 R$ 61,36 R$80,07 R$38.715,45

06.02 SEDOP 61088
ELEMENTO VAZADO PRÉ-MOLDADO COBOGÓ ESTILO TACO CHINÊS NAS
DIMENSÕES 39X39X7CM

m2 3,20 R$ 147,59 R$192,60 R$616,32

06.03 PRÓPRIA CP-0005
FECHAMENTO DE EMPENA COM BRISE METÁLICO LINEAR LC-100 REFAX OU
SIMILAR

m2 6,92 R$ 305,62 R$398,83 R$2.759,90

06.04 COTAÇÃO
DIVISÓRIA SANITÁRIA EM LAMINADO MELAMINICO ESTRUTURAL TS, COM
ACABAMENTO TEXTURIZADO DUPLA FACE NA COR GELO, INCLUSIVE PORTAS E
FERRAGENS

CJ 1,00 R$ 32.500,00 R$42.412,50 R$42.412,50

06.05 SINAPI 93188
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO.
AF_03/2016

M 17,40 R$ 67,67 R$88,31 R$1.536,59

06.06 SINAPI 93186
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE
VAO. AF_03/2016

M 32,19 R$ 72,59 R$94,73 R$3.049,36

06.07 SINAPI 93196
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE
COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 23,76 R$ 70,20 R$91,61 R$2.176,65

07 COBERTURA R$210.927,61

07.01 SEDOP 71362 ESTRUTURA METALICA P/ COBERTURA - 2 AGUAS-VAO 30M m2 392,16 R$ 234,43 R$305,93 R$119.973,51

07.02 PRÓPRIA CP-0044 TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 50 MM m2 373,26 R$ 182,14 R$237,69 R$88.720,17

07.03 SEDOP 70030 COBERTURA - TELHA ALUMINIO TRAPEZOIDAL E= 0,5MM m2 18,90 R$ 47,25 R$61,66 R$1.165,37

07.04 SINAPI 94231
RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016

M 23,49 R$ 34,86 R$45,49 R$1.068,56

08 ESQUADRIAS: R$74.743,55

08.01 DE MADEIRA:

08.01.01 PRÓPRIA CP-0006

P1 - PORTA DE GIRO, 1 FOLHA DE MADEIRA, COMPENSADO LAMINADO (FREIJÓ) C/
CAIXILHO E ALISAR, MAÇANETA DE ALAVANCA CROMADA, PUXADOR
HORIZONTAL CROMADOS E REVESTIMENTO RESISTENTE À IMPACTOS (40CM) NA
BASE - 0,70 X 2,10M

Und 1,00 R$ 876,40 R$1.143,70 R$1.143,70

08.01.02 PRÓPRIA CP-0007
P2 - PORTA DE GIRO, 1 FOLHA DE MADEIRA, COMPENSADO LAMINADO (FREIJÓ) C/
CAIXILHO E ALISAR, MAÇANETA DE ALAVANCA CROMADA - 0,80 X 2,10M

Und 7,00 R$ 967,00 R$1.261,94 R$8.833,58

08.01.03 PRÓPRIA CP-0008

P3 - PORTA DE GIRO, 1 FOLHA DE MADEIRA, COMPENSADO LAMINADO (FREIJÓ) C/
CAIXILHO E ALISAR, MAÇANETA DE ALAVANCA CROMADA, PUXADOR
HORIZONTAL CROMADOS E REVESTIMENTO RESISTENTE À IMPACTOS (40CM) NA
BASE - 0,90 X 2,10M

Und 2,00 R$ 1.224,91 R$1.598,51 R$3.197,02

08.01.04 SEDOP 90482 PORTA MAD. COMPENS. REVEST. FORMICA C/ CAIX. SIMPLES - P4 + P7 m2 3,64 R$ 362,00 R$472,41 R$1.719,57

08.02 DE FERRO:

08.02.01 SEDOP 90070 PORTA DE AÇO-ESTEIRA DE ENROLAR C/FERR.(INCL.PINT.ANTI-CORROSIVA) - P5 m2 21,75 R$ 440,34 R$574,64 R$12.498,42

08.02.01 PRÓPRIA CP-0009
PAINEL METÁLICO EM ALUMÍNIO VAZADO NA COR: ALUMÍNIO FOSCO FIXADO EM
ESTRUTURA METÁLICA COM PARABOLT

m2 40,48 R$ 343,65 R$448,46 R$18.153,66

08.03 OUTROS MATERIAIS:

08.03.01 SEDOP 91512 ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO DE 8MM -  J1 + J2 m2 24,90 R$ 618,94 R$807,72 R$20.112,23

08.03.02 SEDOP 91513 PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO DE 10MM - J3 m2 7,90 R$ 740,81 R$966,76 R$7.637,40

08.03.03 SEDOP 91375 ESQUADRIA DE ALUMÍNIO BASCULANTE C/VIDRO E FERRAGENS - B1 m2 1,92 R$ 577,89 R$754,15 R$1.447,97

09 REVESTIMENTOS: R$69.489,62

09.01 SEDOP 110143 CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 m2 967,04 R$ 9,64 R$12,58 R$12.165,36
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09.02 SEDOP 110762 EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST. m2 94,20 R$ 33,48 R$43,69 R$4.115,60

09.03 SEDOP 110763 REBOCO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST. m2 872,84 R$ 39,26 R$51,23 R$44.715,59

09.04 SEDOP 110644 REVESTIMENTO CERÂMICO PADRÃO MÉDIO m2 94,20 R$ 69,09 R$90,16 R$8.493,07

10 RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS: R$3.536,34

10.01 SEDOP 120164 RODAPE CERAMICO H=8CM m 143,50 R$ 16,21 R$21,15 R$3.035,03

10.02 SEDOP 120734 SOLEIRA E PEITORIL - GRANITO PRETO - E=2CM m2 0,74 R$ 519,12 R$677,45 R$501,31

11 PISOS: R$34.315,67

11.01 SEDOP 130110 CAMADA REGULARIZADORA NO TRAÇO 1:4 m2 215,72 R$ 31,82 R$41,53 R$8.958,85

11.02 SEDOP 130233 CIMENTADO LISO C/ JUNTA PLASTICA m2 60,63 R$ 51,50 R$67,21 R$4.074,94

11.03 SEDOP 130119 LAJOTA CERAMICA - (PADRÃO MÉDIO) m2 188,93 R$ 76,20 R$99,44 R$18.787,20

11.04 SEDOP 131026 CERÂMICA ANTI-DERRAPANTE m2 26,79 R$ 71,36 R$93,12 R$2.494,68

12 FORROS: R$8.624,68

12.01 SEDOP 140240 FORRO EM PVC 100MM ENTARUGAMENTO - METALICO m2 79,14 R$ 83,51 R$108,98 R$8.624,68

13 PINTURAS: R$64.972,28

13.01 SEDOP 150253 ACRILICA FOSCA INT./EXT. C/MASSA E SELADOR - 3 DEMAOS m2 872,84 R$ 36,72 R$47,92 R$41.826,49

13.02 SEDOP 150302 ESMALTE S/ FERRO (SUPERF. LISA)  - ESTRUTURA METÁLICA E ESQUADRIAS m2 516,62 R$ 33,42 R$43,61 R$22.529,80

13.03 SEDOP 150377 ESMALTE S/ MADEIRA C/ SELADOR SEM MASSA m2 20,65 R$ 22,86 R$29,83 R$615,99

14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: R$115.394,95

14.01 SINAPI 101538
ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2020

Und 1,00 R$ 32,95 R$43,00 R$43,00

14.02 PRÓPRIA CP-0011 ARRUELA LISA Ø 1/4" Und 200,00 R$ 1,13 R$1,48 R$296,00

14.03 PRÓPRIA CP-0012 ARRUELA LISA Ø 3/8" Und 23,00 R$ 0,46 R$0,60 R$13,80

14.04 SEDOP 171142 BARRA ROSQUEADA (3M) 3/8 Und 23,00 R$ 40,56 R$52,93 R$1.217,39

14.05 SEDOP 171306 BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO DE 1 1/2 Cj 4,00 R$ 3,13 R$4,08 R$16,32

14.06 SEDOP 171305 BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO DE 1 1/4 Cj 8,00 R$ 2,95 R$3,85 R$30,80

14.07 SEDOP 171303 BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO DE 1" Cj 40,00 R$ 2,42 R$3,16 R$126,40

14.08 SEDOP 171304 BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO DE 2 Cj 4,00 R$ 5,53 R$7,22 R$28,88

14.09 SEDOP 170942 CABO MULTIPLEX 4 X 35MM² M 33,00 R$ 31,25 R$40,78 R$1.345,74

14.10 SEDOP 170748 CABO DE COBRE 25MM2 - 1KV M 30,00 R$ 42,95 R$56,05 R$1.681,50

14.11 SEDOP 170747 CABO DE COBRE 16MM2 - 1 KV M 10,00 R$ 29,23 R$38,15 R$381,50

14.12 SEDOP 170745 CABO DE COBRE 6MM2 - 1 KV M 263,00 R$ 10,87 R$14,19 R$3.731,97

14.13 SEDOP 171272 CABO DE COBRE NÚ 35MM² M 200,00 R$ 35,81 R$46,73 R$9.346,00

14.14 SEDOP 171273 CABO DE COBRE NÚ 50MM² M 100,00 R$ 55,82 R$72,85 R$7.285,00

14.15 PRÓPRIA CP-0013
CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 1,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

M 25,00 R$ 7,35 R$9,59 R$239,75

14.16 PRÓPRIA CP-0014 CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO 40X40X15, COM BARRAMENTO PARA NEUTRO Und 1,00 R$ 589,17 R$768,86 R$768,86

14.17 SEDOP 170325 CAIXA DE PASSAGEM CH. AÇO 200X200X100MM Und 11,00 R$ 92,92 R$121,26 R$1.333,86

14.18 SEDOP 170321 CENTRO DE DISTRIBUIÇAO P/ 12 DISJUNTORES (C/ BARRAMENTO) Und 2,00 R$ 386,13 R$503,90 R$1.007,80

14.19 SEDOP 170887 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO P/ 16 DISJUNTORES (C/ BARRAMENTO) Und 1,00 R$ 424,23 R$553,62 R$553,62

14.20 SEDOP 170890 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO P/ 70 DISJUNTORES (C/ BARRAMENTO) Und 1,00 R$ 1.806,80 R$2.357,87 R$2.357,87

14.21 PRÓPRIA CP-0015 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 Und 87,00 R$ 12,71 R$16,59 R$1.443,33

14.22 PRÓPRIA CP-0016 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 50MM2 Und 30,00 R$ 15,06 R$19,65 R$589,50

14.23 SEDOP 171268 CURVA 90° P/ ELET. PVC 2" (IE) Und 3,00 R$ 44,98 R$58,70 R$176,10

14.24 SEDOP 171266 CURVA 90° P/ ELET. PVC 1.1/2" (IE) Und 1,00 R$ 17,68 R$23,07 R$23,07

14.25 SEDOP 171267 CURVA 90° P/ ELET. PVC 1.1/4" (IE) Und 2,00 R$ 16,65 R$21,73 R$43,46

14.26 SEDOP 171025 CURVA 90° P/ ELET. PVC 1" (IE) Und 2,00 R$ 16,83 R$21,96 R$43,92

14.27 SEDOP 171345 CURVA 90º P/ ELET. FºGº 1 (IE) Und 8,00 R$ 16,95 R$22,12 R$176,96

14.28 SEDOP 170892 DISJUNTOR 10 DR 2P- 25A 10 MA - PADRÃO DIN Und 6,00 R$ 167,82 R$219,01 R$1.314,06

14.29 SEDOP 170326 DISJUNTOR 1P - 6 A 32A - PADRÃO DIN Und 27,00 R$ 19,87 R$25,93 R$700,11

14.30 SEDOP 170362 DISJUNTOR 2P - 6 A 32A - PADRÃO DIN Und 21,00 R$ 64,61 R$84,32 R$1.770,72

14.31 SEDOP 170388 DISJUNTOR 3P - 10 A 50A - PADRÃO DIN Und 4,00 R$ 89,86 R$117,27 R$469,08

14.32 SEDOP 170393 DISJUNTOR 3P - 63 A 100A - PADRÃO DIN Und 1,00 R$ 240,67 R$314,07 R$314,07

14.33 SEDOP 171070 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 175V Und 4,00 R$ 97,48 R$127,21 R$508,84

14.34 SEDOP 171017 ELETRODUTO DE F°G° DE 1 M 30,00 R$ 15,34 R$20,02 R$600,60

14.35 SEDOP 170630 ELETRODUTO PVC DE 2" M 9,00 R$ 27,16 R$35,44 R$318,96

14.36 SEDOP 170631 ELETRODUTO PVC DE 1.1/2" M 9,00 R$ 18,17 R$23,71 R$213,39

14.37 SEDOP 170632 ELETRODUTO PVC DE 1.1/4" M 18,00 R$ 14,58 R$19,03 R$342,54

14.38 SEDOP 170078 ELETRODUTO PVC DE 1" M 18,00 R$ 11,17 R$14,58 R$262,44

14.39 PRÓPRIA CP-0017 EMENDA INTERNA "I" PARA PERFILADO (TALA COM 4 FUROS 38MM) Und 6,00 R$ 9,47 R$12,36 R$74,16

14.40 PRÓPRIA CP-0018 EMENDA INTERNA "L" PARA PERFILADO Und 2,00 R$ 9,67 R$12,62 R$25,24

14.41 PRÓPRIA CP-0019 EMENDA INTERNA "T" PARA PERFILADO Und 4,00 R$ 10,37 R$13,53 R$54,12

14.42 SEDOP 170332 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES (S/FIAÇAO) Und 7,00 R$ 13,31 R$17,37 R$121,59

14.43 SEDOP 170334 INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES (S/FIAÇAO) Und 6,00 R$ 26,62 R$34,74 R$208,44

14.44 SEDOP 171531 LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS E 2 LÂMPADAS DE LED DE 10W Und 4,00 R$ 212,47 R$277,27 R$1.109,08

14.45 SEDOP 171532 LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS E 2 LÂMPADAS DE LED DE 18W Und 7,00 R$ 317,81 R$414,74 R$2.903,18

14.46 SEDOP 170779
LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM VIDRO CRISTAL PLANO TEMPERADO E 2 LÂMPADAS
DE LED DE 10W

Und 6,00 R$ 219,24 R$286,11 R$1.716,66

14.47 SEDOP 170781
LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM VIDRO CRISTAL PLANO TEMPERADO E 2 LÂMPADAS
DE LED DE 18W

Und 2,00 R$ 316,90 R$413,55 R$827,10

14.48 PRÓPRIA CP-0021 LUMINARIA DE SOBREPOR TIPO LED LINHA COMERCIAL/INDUSTRIAL 90W Und 26,00 R$ 339,02 R$442,41 R$11.502,66

14.49 SEDOP 171049 LUVA P/ ELET. PVC DE 2" (IE) Und 6,00 R$ 9,27 R$12,10 R$72,60

14.50 SEDOP 171047 LUVA P/ ELET. PVC DE 1.1/2" (IE) Und 3,00 R$ 7,18 R$9,37 R$28,11

14.51 SEDOP 171048 LUVA P/ ELET. PVC DE 1.1/4" (IE) Und 4,00 R$ 6,43 R$8,39 R$33,56

14.52 SEDOP 171406 LUVA P/ ELET. PVC DE 1" (IE) Und 5,00 R$ 5,28 R$6,89 R$34,45
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14.53 SEDOP 171339 LUVA P/ ELET. FºGº DE 1" Und 30,00 R$ 4,92 R$6,42 R$192,60

14.54 PRÓPRIA CP-0022 PARAFUSO CABEÇA LENTILHA Ø 1/4" X 1/2" Und 200,00 R$ 3,61 R$4,70 R$940,00

14.55 SEDOP 171055 PERFILADO PERFURADO 38X38M (3M) Pç 16,00 R$ 76,72 R$100,12 R$1.601,92

14.56 PRÓPRIA CP-0023 PORCA SEXTAVADA Ø 1/4" Und 200,00 R$ 3,65 R$4,76 R$952,00

14.57 PRÓPRIA CP-0024 PORCA SEXTAVADA Ø 3/8" Und 23,00 R$ 4,36 R$5,69 R$130,87

14.58 PRÓPRIA CP-0025 PROJETOR LED 30W 6500K Und 15,00 R$ 212,46 R$277,26 R$4.158,90

14.59 SEDOP 170615 QUADRO DE MEDIÇAO TRIFASICO (C/ DISJUNTOR) Und 1,00 R$ 954,76 R$1.245,96 R$1.245,96

14.60 SEDOP 171067 SUPORTE P/ LÂMPADA FLUORESCENTE" Par 15,00 R$ 5,68 R$7,41 R$111,15

14.61 PRÓPRIA CP-0026 TERMINAL AÉREO 300MM COM BANDEIRA A 20MM Und 21,00 R$ 28,21 R$36,81 R$773,01

14.62 PRÓPRIA CP-0027 TERMINAL PRESSÃO TIPO CRUZ 4 PARAFUSOS 16-50MM Und 5,00 R$ 28,48 R$37,16 R$185,80

14.63 SEDOP 170339 TOMADA 2P+T 10A (S/FIAÇAO) Und 73,00 R$ 17,96 R$23,44 R$1.711,12

14.64 SEDOP 171523 TOMADA 2P+T 20A (S/FIAÇAO) Und 16,00 R$ 23,11 R$30,16 R$482,56

14.65 PRÓPRIA CP-0028 VERGALHÃO DE AÇO Ø 3/8" M 72,00 R$ 9,11 R$11,89 R$856,08

14.66 SEDOP 170081 PONTO DE LUZ / FORÇA (C/TUBUL., CX. E FIAÇAO) ATE 200W Pt 149,00 R$ 208,39 R$271,95 R$40.520,55

14.67 SEDOP 230262 PONTO P/AR CONDICIONADO(TUBUL.,CJ.AIRSTOP E FIAÇAO) Pt 3,00 R$ 435,32 R$568,09 R$1.704,27

15 INSTALAÇÕES HIDR0SSANITÁRIAS: R$61.851,69

15.01 AGUA FRIA: TUBOS,VÁLVULAS E REGISTROS R$8.502,96

15.01.01 SEDOP 180441 REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA - 3/4" Und 6,00 R$ 75,57 R$98,62 R$591,72

15.01.02 SEDOP 180446 REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA - 3/4" Und 1,00 R$ 73,80 R$96,31 R$96,31

15.01.03 SEDOP 181504 RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE 3.000 L Und 1,00 R$ 3.749,55 R$4.893,16 R$4.893,16

15.01.04 SEDOP 180107 TUBO EM PVC - JS - 25MM (C/ RASGO NA ALVENARIA)-LH M 48,00 R$ 12,61 R$16,46 R$790,08

15.01.05 SEDOP 180106 TUBO EM PVC - JS - 32MM (C/ RASGO NA ALVENARIA)-LH M 12,00 R$ 19,26 R$25,13 R$301,56

15.01.06 SEDOP 180422 TUBO EM PVC - JS - 40MM (C/ RASGO NA ALVENARIA)-LH M 6,00 R$ 27,07 R$35,33 R$211,98

15.01.07 SEDOP 180238 ADAPTADOR CURTO PVC SR - 25MM X 3/4 (LH) Und 15,00 R$ 4,52 R$5,90 R$88,50

15.01.08 SINAPI 94703

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4,
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

Und 1,00 R$ 15,03 R$19,61 R$19,61

15.01.09 SINAPI 94704

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1",
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

Und 2,00 R$ 17,79 R$23,22 R$46,44

15.01.10 SINAPI 94705

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X
1.1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

Und 1,00 R$ 21,97 R$28,67 R$28,67

15.01.11 SEDOP 180237 ADAPTADOR CURTO PVC SR - 32MM X 1 (LH) Und 2,00 R$ 5,88 R$7,67 R$15,34

15.01.12 SEDOP 181404 ADAPTADOR CURTO PVC SR - 40MM X 1.1/4 (LH) Und 2,00 R$ 6,73 R$8,78 R$17,56

15.01.13 SEDOP 180230 BUCHA DE REDUÇÃO JS - 32MM X 25MM (LH) Und 2,00 R$ 5,08 R$6,63 R$13,26

15.01.14 SEDOP 180231 BUCHA DE REDUÇÃO JS - 40MM X 32MM (LH) Und 1,00 R$ 8,68 R$11,33 R$11,33

15.01.15 SEDOP 180427 JOELHO/COTOVELO 90º PVC - JS - 25MM-LH Und 30,00 R$ 7,56 R$9,87 R$296,10

15.01.16 SEDOP 180428 JOELHO/COTOVELO 90º PVC - JS - 32MM-LH Und 3,00 R$ 8,92 R$11,64 R$34,92

15.01.17 SEDOP 180429 JOELHO/COTOVELO 90º PVC - JS - 40MM-LH Und 1,00 R$ 14,65 R$19,12 R$19,12

15.01.18 SEDOP 180220 JOELHO/COTOVELO 90º PVC SRM - 25MM X 1/2 (LH) Und 10,00 R$ 10,85 R$14,16 R$141,60

15.01.19 SEDOP 180228 TE DE REDUÇÃO 90° JS - 32MM X 25MM (LH) Und 3,00 R$ 17,05 R$22,25 R$66,75

15.01.20 SEDOP 181399 TE DE REDUÇÃO 90° JS - 40MM X 32MM (LH) Und 1,00 R$ 24,90 R$32,49 R$32,49

15.01.21 SEDOP 180434 TÊ EM PVC - JS - 25MM-LH Und 4,00 R$ 7,82 R$10,21 R$40,84

15.01.22 SEDOP 180435 TÊ EM PVC - JS - 32MM-LH Und 2,00 R$ 10,72 R$13,99 R$27,98

15.01.23 SEDOP 180436 TÊ EM PVC - JS - 40MM-LH Und 1,00 R$ 18,33 R$23,92 R$23,92

15.01.24 SEDOP 181401 TÊ EM PVC - SRM - 25MM X 1/2 (LH) Und 3,00 R$ 15,19 R$19,82 R$59,46

15.01.25 SEDOP 191274 TORNEIRA DE BÓIA 3/4" Und 1,00 R$ 34,70 R$45,28 R$45,28

15.01.26 SINAPI 95249
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'', INSTALADO EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

Und 2,00 R$ 65,92 R$86,03 R$172,06

15.01.27 SINAPI 95250
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'', INSTALADO EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

Und 1,00 R$ 80,04 R$104,45 R$104,45

15.01.28 SINAPI 95251
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1.1/4'', INSTALADO EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

Und 1,00 R$ 107,34 R$140,08 R$140,08

15.01.29 SINAPI 89382
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

Und 1,00 R$ 11,49 R$14,99 R$14,99

15.01.30 SINAPI 89390
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

Und 1,00 R$ 17,11 R$22,33 R$22,33

15.01.31 SINAPI 89568
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

Und 1,00 R$ 26,87 R$35,07 R$35,07

15.01.32 SINAPI 89980
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

Und 1,00 R$ 7,66 R$10,00 R$10,00

15.01.33 SINAPI 94673
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

Und 9,00 R$ 7,66 R$10,00 R$90,00

15.02 ESGOTO: TUBOS,FOSSAS,SUMIDOUROS E CAIXAS R$53.348,73

15.02.01 SEDOP 181296 CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC D=300MM Und 5,00 R$ 220,95 R$288,34 R$1.441,70

15.02.02 SEDOP 181295 CAIXA DE PASSAGEM EM PVC D=300MM Und 1,00 R$ 252,43 R$329,42 R$329,42

15.02.03 PRÓPRIA CP-0039 CAIXA DE GORDURA EM AÇO INOX Ø 400MM COM CESTO Und 1,00 R$ 998,57 R$1.303,13 R$1.303,13

15.02.04 SEDOP 180417 CAIXA ELEVATÓRIO DE ESGOTO Und 1,00 R$ 3.106,70 R$4.054,24 R$4.054,24

15.02.05 SEDOP 108105 TUBO EM PVC - 40MM (LS) M 6,00 R$ 14,39 R$18,78 R$112,68

15.02.06 SEDOP 180104 TUBO EM PVC - 50MM (LS) M 18,00 R$ 19,98 R$26,07 R$469,26

15.02.07 SEDOP 180103 TUBO EM PVC - 75MM (LS) M 12,00 R$ 25,15 R$32,82 R$393,84

15.02.08 SEDOP 180102 TUBO EM PVC - 100MM (LS) M 36,00 R$ 33,16 R$43,27 R$1.557,72
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15.02.09 SEDOP 180244 JOELHO/COTOVELO 45° PVC JS - 40MM - LS Und 4,00 R$ 14,23 R$18,57 R$74,28

15.02.10 SEDOP 180243 JOELHO/COTOVELO 45° PVC JS - 50MM - LS Und 5,00 R$ 15,63 R$20,40 R$102,00

15.02.11 SEDOP 180242 JOELHO/COTOVELO 45° PVC JS - 75MM - LS Und 1,00 R$ 29,17 R$38,07 R$38,07

15.02.12 SEDOP 180241 JOELHO/COTOVELO 45° PVC JS - 100MM - LS Und 2,00 R$ 16,73 R$21,83 R$43,66

15.02.13 SEDOP 180472 JOELHO/COTOVELO 90º RC EM PVC - JS - 50MM-LS Und 7,00 R$ 21,60 R$28,19 R$197,33

15.02.14 SEDOP 180246 JUNÇÃO SIMPLES PVC JS - 75 X 75MM - LS Und 1,00 R$ 27,74 R$36,20 R$36,20

15.02.15 SEDOP 180249 JUNÇÃO SIMPLES PVC JS - 100 X 50MM - LS Und 4,00 R$ 40,99 R$53,49 R$213,96

15.02.16 SEDOP 180245 JUNÇÃO SIMPLES PVC JS - 100 X 100MM - LS Und 7,00 R$ 46,47 R$60,64 R$424,48

15.02.17 SEDOP 180259 LUVA SIMPLES PVC 50MM - LS Und 8,00 R$ 10,20 R$13,31 R$106,48

15.02.18 SEDOP 180258 LUVA SIMPLES PVC 75MM - LS Und 3,00 R$ 18,03 R$23,53 R$70,59

15.02.19 SEDOP 180257 LUVA SIMPLES PVC 100MM - LS Und 17,00 R$ 20,13 R$26,27 R$446,59

15.02.20 SEDOP 180476 TÊ CURTO EM PVC - JS - 50X50MM-LS Und 5,00 R$ 18,49 R$24,13 R$120,65

15.02.21 SEDOP 180252 TE PVC C/ REDUÇÃO 100MM X 50MM - LS Und 5,00 R$ 37,21 R$48,56 R$242,80

15.02.22 SEDOP 181478 BOMBA SUBMERSA 3 CV (SEM TUBULAÇÃO) Und 2,00 R$ 1.782,52 R$2.326,19 R$4.652,38

15.02.23 PRÓPRIA CP-0029
CAIXA SIFONADA QUADRADA, COM SETE ENTRADAS E UMA SAÍDA, D = 150 X 150
X 50MM, REF. Nº25, ACABAMENTO BRANCO, MARCA AKROS OU SIMILAR

Und 5,00 R$ 44,87 R$58,55 R$292,75

15.02.24 PRÓPRIA CP-0030 CAP PVC ESGOTO 75MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Und 1,00 R$ 9,96 R$13,00 R$13,00

15.02.25 PRÓPRIA CP-0031 CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Und 3,00 R$ 13,61 R$17,77 R$53,31

15.02.26 SINAPI 89728
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

Und 4,00 R$ 8,44 R$11,01 R$44,04

15.02.27 SINAPI 89803
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

Und 2,00 R$ 12,36 R$16,13 R$32,26

15.02.28 SINAPI 89805
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

Und 3,00 R$ 11,68 R$15,24 R$45,72

15.02.29 SINAPI 89748
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

Und 5,00 R$ 32,24 R$42,07 R$210,35

15.02.30 PRÓPRIA CP-0040
CURVA CURTA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

Und 2,00 R$ 33,90 R$44,24 R$88,48

15.02.31 PRÓPRIA CP-0032
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40X38 MM, COM
BOLSA E ANEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

Und 5,00 R$ 8,18 R$10,67 R$53,35

15.02.32 PRÓPRIA CP-0033 ETE COMPACTA Und 1,00 R$ 24.831,30 R$32.404,85 R$32.404,85

15.02.33 SEDOP 180699 TUBO EM PVC - JS - 85MM (C/ RASGO NA ALVENARIA)-LH M 6,00 R$ 76,76 R$100,17 R$601,02

15.02.34 SINAPI 99633
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_01/2019

Und 2,00 R$ 252,30 R$329,25 R$658,50

15.02.35 SINAPI 89616
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN
85MM X 3, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

Und 4,00 R$ 33,01 R$43,08 R$172,32

15.02.36 SINAPI 89615
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

Und 2,00 R$ 208,92 R$272,64 R$545,28

15.02.37 SEDOP 180800 REGISTRO DE GAVETA 3 - BRUTO Und 2,00 R$ 502,24 R$655,42 R$1.310,84

15.02.38 SINAPI 89521
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

Und 2,00 R$ 100,97 R$131,77 R$263,54

15.02.39 SINAPI 89623
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

Und 1,00 R$ 97,82 R$127,66 R$127,66

16 INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO: R$1.815,45

16.01 SEDOP 201326 EXTINTOR DE INCÊNDIO (PÓ QUÍMICO) - 4KG Und 3,00 R$ 172,02 R$224,49 R$673,47

16.02 SEDOP 170978 LUMINÁRIA C/ LÂMP DE EMERGÊNCIA Und 7,00 R$ 58,70 R$76,60 R$536,20

16.03 SEDOP 241468 PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINOSCENTE Und 14,00 R$ 33,16 R$43,27 R$605,78

17 INSTALAÇÕES DE LÓGICAS (CFTV E TELECOMUNICAÇÃO) R$5.325,80

17.01 SEDOP 170683 PONTO DE LÓGICA - UTP (INCL.ELET., CABO E CONECTOR) PT 10,00 R$ 408,11 R$532,58 R$5.325,80

18 APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS: R$16.155,37

18.01 SEDOP 190609 BACIA SIFONADA C/CX. DESCARGA ACOPLADA C/ ASSENTO Und 3,00 R$ 495,04 R$646,03 R$1.938,09
18.02 SEDOP 190303 BACIA SIFONADA - PNE Und 2,00 R$ 1.804,80 R$2.355,26 R$4.710,52
18.03 SEDOP 190401 MICTORIO INDIVIDUAL EM LOUÇA C/ ACESSORIOS Und 1,00 R$ 584,78 R$763,14 R$763,14
18.04 SEDOP 190788 CUBA DE LOUÇA DE SOBREPOR Und 2,00 R$ 160,03 R$208,84 R$417,68
18.05 SEDOP 190791 ENGATE FLEXÍVEL CROMADO 40CM Und 10,00 R$ 28,53 R$37,23 R$372,30

18.06 SEDOP 190852 SIFÃO PVC PIA / LAVATÓRIO - PLÁSTICO Und 2,00 R$ 16,10 R$21,01 R$42,02

18.07 SEDOP 191517 TORNEIRA DE METAL CROMADA DE 1/2 OU 3/4 P/ LAVATÓRIO Und 2,00 R$ 60,32 R$78,72 R$157,44

18.08 SEDOP 190304 LAVATÓRIO DE LOUÇA S/ COLUNA (INCL. TORN.SIFÃO E VÁLVULA )-PNE Und 2,00 R$ 805,94 R$1.051,75 R$2.103,50

18.09 SINAPI 100868
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/20

Und 4,00 R$ 251,24 R$327,87 R$1.311,48

18.10 SINAPI 100863
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

Und 2,00 R$ 442,78 R$577,83 R$1.155,66

18.11 SEDOP 190797 PORTA PAPEL HIGIÊNICO - POLIPROPILENO Und 5,00 R$ 72,62 R$94,77 R$473,85

18.12 SEDOP 190795 PORTA TOALHA DE PAPEL - POLIPROPILENO Und 4,00 R$ 72,12 R$94,12 R$376,48

18.13 SEDOP 190794 SABONETEIRA C/ RESERVATÓRIO - POLIPROPILENO Und 4,00 R$ 64,81 R$84,58 R$338,32

18.14 SEDOP 190691 DUCHA HIGIENICA CROMADA Und 2,00 R$ 148,73 R$194,09 R$388,18

18.15 SEDOP 190376 TANQUE INOX C/ TORNEIRA, SIFAO E VALVULA Und 1,00 R$ 559,50 R$730,15 R$730,15

18.16 SEDOP 190238 PIA 01 CUBA EM AÇO INOX C/TORN.,SIFAO E VALV.(1,50M) Und 1,00 R$ 671,69 R$876,56 R$876,56

19 SERRALHERIA E EQUIPAMENTOS: R$38.039,46

19.01 SEDOP 241470 GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2" m2 23,85 R$ 354,21 R$462,24 R$11.024,42

19.02 SEDOP 241318 PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX/LETRAS BX. RELEVO- (40 X 30CM) Und 1,00 R$ 789,52 R$1.030,32 R$1.030,32

19.03 SEDOP 251293 TAMPO EM GRANITO VERDE UBATUBA m2 7,41 R$ 544,54 R$710,62 R$5.265,69
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19.04 SEDOP 260188 MASTRO EM FO.GO. SOBRE BASE DE CONCRETO-3 UN(DET.22) Cj 1,00 R$ 2.218,49 R$2.895,13 R$2.895,13

19.05 PRÓPRIA CP-0044 LONGARINA 3 LUGARES Und 6,00 R$ 894,23 R$1.166,97 R$7.001,82

19.06 PRÓPRIA CP-0045 CARRINHO DE BAGAEM TIPO AEROPORTO und 10,00 R$ 492,54 R$642,76 R$6.427,60

19.07 PRÓPRIA CP-0046 BEBEDOURO PURIFICADOR INDUSTRIAL REFRIGERADO DE COLUNA INOX Und 1,00 R$ 682,44 R$890,58 R$890,58

19.08 PRÓPRIA CP-0047 SMART TV LED - 48 A 55 POLEGADAS Und 1,00 R$ 2.307,54 R$3.011,34 R$3.011,34

19.09 PRÓPRIA CP-0048 LIXEIRA COLETA SELETIVA Und 1,00 R$ 377,44 R$492,56 R$492,56

20 COMPONENTES NAVAIS R$2.216.147,74

20.01 FLUTUANTE METÁLICO 15,00 X 5,00 X 1,50 PRINCIPAL R$725.470,27

20.01.01 FORNECIMENTO, TRATAMENTO E FABRICAÇÃO R$269.692,27

20.01.01.01 PRÓPRIA CP-0043 CONVÉS PRINCIPAL Kg 2.840,00 R$ 9,37 R$12,23 R$34.733,20

20.01.01.02 PRÓPRIA CP-0043 FUNDO Kg 2.850,00 R$ 9,37 R$12,23 R$34.855,50

20.01.01.03 PRÓPRIA CP-0043 COSTADO DE BB E BE Kg 1.710,00 R$ 9,37 R$12,23 R$20.913,30

20.01.01.04 PRÓPRIA CP-0043 EPELHO DE POPA E PROA Kg 500,08 R$ 9,37 R$12,23 R$6.115,98

20.01.01.05 PRÓPRIA CP-0043 ANTEPARAS TRANSVERSAIS Kg 1.140,00 R$ 9,37 R$12,23 R$13.942,20

20.01.01.06 PRÓPRIA CP-0043 ANTEPARAS LONGITUDINAIS + BORBOLETAS Kg 784,65 R$ 9,37 R$12,23 R$9.596,27
CASCO E ESTRUTURA - PERFIS

20.01.01.07 PRÓPRIA CP-0043
CANTONEIRA - L- 2" X 2" X 6,35 MM - ESTRUTURAS LONGITUDINAIS, 
CONTRAVENTAMENTOS  E PÉS-DE-CARNEIROS

Kg 4.843,00 R$ 9,37 R$12,23 R$59.229,89

20.01.01.08 PRÓPRIA CP-0043 PERFIL U - 101 X 45 X 1/4" - ELEMENTOS TRANSVERSAIS Kg 837,20 R$ 9,37 R$12,23 R$10.238,96
SUPERESTRUTURA

20.01.01.09 PRÓPRIA CP-0043 TUBO QUADRADO - 150 X 150 X 8 MM - GUARDA-CORPO Kg 663,75 R$ 9,37 R$12,23 R$8.117,66

20.01.01.10 PRÓPRIA CP-0043 TUBO QUADRADO - 90 X 90 X 4,76 MM - GUARDA-CORPO Kg 139,81 R$ 9,37 R$12,23 R$1.709,88

20.01.01.11 PRÓPRIA CP-0043 TUBO DIN 2440 - DN = 1" - GUARDA-CORPO Kg 734,35 R$ 9,37 R$12,23 R$8.981,10

20.01.01.12 PRÓPRIA CP-0043 TUBO DIN 2441 - DN = 1" - COBERTURA Kg 27,23 R$ 9,37 R$12,23 R$333,02

20.01.01.13 PRÓPRIA CP-0043 TUBO DIN 2440 - DN = 2" - GUARDA-CORPO Kg 455,60 R$ 9,37 R$12,23 R$5.571,99

20.01.01.14 PRÓPRIA CP-0043 TUBO DIN 2440 - DN = 2" - COBERTURA Kg 620,00 R$ 9,37 R$12,23 R$7.582,60

20.01.01.15 PRÓPRIA CP-0043 TUBO DIN 2440 - DN = 4" - COBERTURA Kg 405,87 R$ 9,37 R$12,23 R$4.963,79

20.01.01.16 PRÓPRIA CP-0043 CALHA U VIRADA - 300 X 40 X 3,18 MM - VIGA COBERTURA Kg 301,22 R$ 9,37 R$12,23 R$3.683,92

20.01.01.17 SEDOP 71465 TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL - 6,0 M X 1,0 M X 0,5 MM m2 53,35 R$ 45,35 R$59,18 R$3.157,25
CABEÇOS DE AMARRAÇÃO -  5 UNIDADES

20.01.01.18 PRÓPRIA CP-0043 CH. AÇO ASTM A-36 GR.A / 6,00 M X 1,50 M X 6,35 MM Kg 197,73 R$ 9,37 R$12,23 R$2.418,24

20.01.01.19 PRÓPRIA CP-0043 CH. AÇO ASTM A-36 GR.A / 6,00 M X 1,50 M X 9,54 MM Kg 23,46 R$ 9,37 R$12,23 R$286,92

20.01.01.20 PRÓPRIA CP-0043 CH. AÇO ASTM A-36 GR.A / 6,00 M X 1,50 M X 12,7 MM Kg 167,89 R$ 9,37 R$12,23 R$2.053,29

20.01.01.21 PRÓPRIA CP-0043 VERGALHÃO LISO / D = 3/4" Kg 18,25 R$ 9,37 R$12,23 R$223,20

20.01.01.22 PRÓPRIA CP-0043 TUBO / SCH 80 6" Kg 255,42 R$ 9,37 R$12,23 R$3.123,79

20.01.01.23 PRÓPRIA CP-0043 ESTRUTURA DO SISTEMA DE FUNDEIO Kg 949,88 R$ 9,37 R$12,23 R$11.617,03
PINTURA DE PROTEÇÃO

20.01.01.24 PRÓPRIA CP-0046 PINTURA DE PROTEÇÃO m2 316,51 R$ 39,33 R$51,32 R$16.243,29

20.01.02 ACABAMENTO E INSTALAÇÃO DO FLUTUANTE R$455.778,00

20.01.02.01 PRÓPRIA CP-0045 EXECUÇÃO DA SOLDAGEM DO FLUTUANTE Kg 20.465,39 R$ 5,49 R$7,16 R$146.532,19
ACABAMENTOS

20.01.02.02 PRÓPRIA CP-0035
CERTIFICAÇÃO DE EMBARCAÇÃO JUNTO A AUTORIDADE MARITÍMA BRASILEIRA.
INCLUINDO DESPESAS COM DESPACHANTE PARA OBTENÇÃO DA INSCRIÇÃO
JUNTO A CFS E TM E OUTROS CUSTOS DE LEGALIZAÇÃO

Und 1,00 R$ 9.500,00 R$12.397,50 R$12.397,50

20.01.02.03 PRÓPRIA CP-0036 EXECUÇÃO DE TESTES E ENSAIOS Und 1,00 R$ 5.486,21 R$7.159,50 R$7.159,50

20.01.02.04 PRÓPRIA CP-0047 PINTURA DE ACABAMENTO m2 316,51 R$ 40,81 R$53,26 R$16.857,32
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SALVATAGEM

20.01.02.05 PRÓPRIA CP-0037 BÓIA SALVA-VIDAS CLASSE III COM RETINIDA Und 2,00 R$ 262,29 R$342,29 R$684,58

20.01.02.06 SEDOP 201326 EXTINTOR DE INCÊNDIO - CARGA PÓ QUÍMICO 4 KG. Und 3,00 R$ 172,02 R$224,49 R$673,47

20.01.02.07 PRÓPRIA CP-0038 LUZES DE NAVEGAÇÃO HOMOLOGADAS. Und 2,00 R$ 283,93 R$370,52 R$741,04
SISTEMA DE FUNDEIO

20.01.02.08 PRÓPRIA CP-0004 ESTACA METÁLICA COM Ø20" E=1/2" INCL. CRAVAÇÃO m 116,00 R$ 1.788,43 R$2.333,90 R$270.732,40

20.02 FLUTUANTE METÁLICO 6,00 X 5,00 X 1,20 INTERMEDIÁRIO R$687.065,15

20.02.01 FORNECIMENTO, TRATAMENTO E FABRICAÇÃO R$326.085,45

20.02.01.01 PRÓPRIA CP-0043 CONVÉS PRINCIPAL Kg 1.120,44 R$ 9,37 R$12,23 R$13.702,98

20.02.01.02 PRÓPRIA CP-0043 FUNDO Kg 1.120,44 R$ 9,37 R$12,23 R$13.702,98

20.02.01.03 PRÓPRIA CP-0043 COSTADO DE BB E BE Kg 537,81 R$ 9,37 R$12,23 R$6.577,43

20.02.01.04 PRÓPRIA CP-0043 EPELHO DE POPA E PROA Kg 448,18 R$ 9,37 R$12,23 R$5.481,19

20.02.01.05 PRÓPRIA CP-0043 ANTEPARAS TRANSVERSAIS Kg 896,35 R$ 9,37 R$12,23 R$10.962,36

20.02.01.06 PRÓPRIA CP-0043 ANTEPARAS LONGITUDINAIS + BORBOLETAS Kg 268,91 R$ 9,37 R$12,23 R$3.288,72

PRÓPRIA CP-0043 BARRAS CHATAS # - 3" X 1/4" + BORBOLETAS + PERFIL T ALMA / E = 6,35 MM Kg 559,82 R$ 9,37 R$12,23 R$6.846,63

20.02.01.07 PRÓPRIA CP-0043 CH REFORÇO CV PRINCIPAL + OLHAL / E = 12,7 MM Kg 896,40 R$ 9,37 R$12,23 R$10.962,97

20.02.01.08 PRÓPRIA CP-0043 BORBOLETÕES + CH. SUPERIOR + PERFIL T FLANGE / E = 9,54 MM Kg 522,90 R$ 9,37 R$12,23 R$6.395,07
PERFIS E TUBOS

20.02.01.09 PRÓPRIA CP-0043 CANTONEIRA / L - 2.1/2" X 2.1/2" X 6,35 MM Kg 738,10 R$ 9,37 R$12,23 R$9.026,96

20.02.01.10 PRÓPRIA CP-0043 CANTONEIRA / L - 3" X 3" X 8 MM Kg 616,76 R$ 9,37 R$12,23 R$7.542,97

20.02.01.11 PRÓPRIA CP-0043 TUBO / SCH 40 3" Kg 67,74 R$ 9,37 R$12,23 R$828,46

20.02.01.12 PRÓPRIA CP-0043 PERFIL U / U - 8"X2.1/4"X3/8" Kg 145,08 R$ 9,37 R$12,23 R$1.774,33
PINTURA DE PROTEÇÃO

20.02.01.13 PRÓPRIA CP-0046 PINTURA DE PROTEÇÃO m2 260,00 R$ 674,90 R$880,74 R$228.992,40

20.02.02 ACABAMENTO E INSTALAÇÃO DO FLUTUANTE R$360.979,70



HORISTA 86,22%

MENSALISTA 47,52%

30,50%

DATA: R$ 3.920.499,86

UNITÁRIO 
SEM BDI

UNITÁRIO COM 
BDI

PARCIAL TOTAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ENCARGOS 

SOCIAISOBRA:

B.D.I

VALOR TOTAL DA OBRA

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANTID.FONTE CÓDIGO

ENDEREÇO:

TABELAS REFERÊNCIA:

CLIENTE:

VALORES

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DO PARÁ

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL HIDROVIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CHAVES - PARÁ

Estrada Vinte e Quatro de Outubro - Chaves - Pará

01/03/2021SEDOP - MARÇO/2021 / SINAPI - FEVEREIRO/2021 / SICRO - OUTUBRO/2020

20.02.02.01 PRÓPRIA CP-0045 EXECUÇÃO DA SOLDAGEM DO FLUTUANTE Kg 7.938,93 R$ 5,49 R$7,16 R$56.842,70

20.02.02.02 PRÓPRIA CP-0035
CERTIFICAÇÃO DE EMBARCAÇÃO JUNTO A AUTORIDADE MARITÍMA BRASILEIRA.
INCLUINDO DESPESAS COM DESPACHANTE PARA OBTENÇÃO DA INSCRIÇÃO
JUNTO A CFS E TM E OUTROS CUSTOS DE LEGALIZAÇÃO

Und 1,00 R$ 9.500,00 R$12.397,50 R$12.397,50

20.02.02.03 PRÓPRIA CP-0036 EXECUÇÃO DE TESTES E ENSAIOS Und 1,00 R$ 5.486,21 R$7.159,50 R$7.159,50

20.02.02.04 PRÓPRIA CP-0047 PINTURA DE ACABAMENTO m2 260,00 R$ 40,81 R$53,26 R$13.847,60

SISTEMA DE FUNDEIO

20.01.02.08 PRÓPRIA CP-0004 ESTACA METÁLICA COM Ø20" E=1/2" INCL. CRAVAÇÃO m 116,00 R$ 1.788,43 R$2.333,90 R$270.732,40

20.03 RAMPA ARTICULADA 20,00 X 3,00 R$401.806,16

20.03.01 FORNECIMENTO, TRATAMENTO E FABRICAÇÃO R$149.491,80

20.03.01.01 PRÓPRIA CP-0039 VIGA U - 12" X 3" kg 2.194,80 R$ 9,37 R$12,23 R$26.842,40

20.03.01.02 PRÓPRIA CP-0039 TUBO QUADRADO - 90 X 90 X 4,76 MM kg 923,90 R$ 9,37 R$12,23 R$11.299,30

20.03.01.03 PRÓPRIA CP-0039 PERFIL T - 2"X 2" X 1/4" kg 662,50 R$ 9,37 R$12,23 R$8.102,38

20.03.01.04 PRÓPRIA CP-0039 VERGALHÃO LISO - D = 3/4" kg 22,19 R$ 9,37 R$12,23 R$271,38

20.03.01.05 PRÓPRIA CP-0039 TUBO DIN 2440 - D = 3/4" kg 304,94 R$ 9,37 R$12,23 R$3.729,42

20.03.01.06 PRÓPRIA CP-0039 TUBO DIN 2441 - D = 1.1/2" kg 270,75 R$ 9,37 R$12,23 R$3.311,27

20.03.01.07 PRÓPRIA CP-0039 TUBO DIN 2442 - D = 1" kg 300,12 R$ 9,37 R$12,23 R$3.670,47

20.03.01.08 PRÓPRIA CP-0039 TUBO DIN 2443 - D = 1/2" kg 366,00 R$ 9,37 R$12,23 R$4.476,18

20.03.01.09 PRÓPRIA CP-0039 CALHA U DOBRADA - 300 X 200 X 100 X 8 MM kg 1.867,50 R$ 9,37 R$12,23 R$22.839,53

20.03.01.10 PRÓPRIA CP-0039 PERFIL L DOBRADO - 192 X 50 X 4,76 MM kg 522,90 R$ 9,37 R$12,23 R$6.395,07

20.03.01.11 PRÓPRIA CP-0039 CALHA U VIRADA - 80 X 40 X 3,18 MM kg 247,50 R$ 9,37 R$12,23 R$3.026,93

20.03.01.12 PRÓPRIA CP-0039 CH. AÇO ASTM A-36 GR.A XADREZ - 6,00 M X 1,50 M X 4,76 MM kg 2.460,00 R$ 9,37 R$12,23 R$30.085,80

20.03.01.13 PRÓPRIA CP-0039 CH. AÇO ASTM A-36 GR.A - 6,00 M X 1,50 M X 12,7MM kg 115,00 R$ 9,37 R$12,23 R$1.406,45

20.03.01.14 PRÓPRIA CP-0039 CH. AÇO ASTM A-36 GR.A - 6,00 M X 1,50 M X 25,40 MM kg 121,15 R$ 9,37 R$12,23 R$1.481,66

20.03.01.15 PRÓPRIA CP-0039 ROLETE - 235 MM / DE = 150 MM / DI = 76 MM Kg 292,60 R$ 9,37 R$12,23 R$3.578,50

20.03.01.16 PRÓPRIA CP-0042 PINTURA DE PROTEÇÃO m2 369,74 R$ 39,33 R$51,32 R$18.975,06
ACABAMENTO E INSTALAÇÃO DA RAMPA R$100.008,68

20.03.01.17 PRÓPRIA CP-0039 EXECUÇÃO DA SOLDAGEM Kg 10.671,85 R$ 5,49 R$7,16 R$76.410,45
ACABAMENTO

20.03.01.18 SEDOP 150302 PINTURA DE ACABAMENTO m2 369,74 R$ 40,81 R$53,26 R$19.692,35

20.03.01.19 SEDOP 71465 TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL - 6,0 M X 1,0 M X 0,5 MM m2 66,00 R$ 45,35 R$59,18 R$3.905,88

SISTEMA DE PROTEÇÃO DA RAMPA

20.03.01.20 PRÓPRIA CP-0004 ESTACA METÁLICA COM Ø40" E=1/2" INCL. CRAVAÇÃO m 87,00 R$ 1.341,48 R$1.750,64 R$152.305,68

20.04 RAMPA ARTICULADA 20,00 X 3,00 R$401.806,16

20.04.01 FORNECIMENTO, TRATAMENTO E FABRICAÇÃO R$149.491,80

20.04.01.01 PRÓPRIA CP-0039 VIGA U - 12" X 3" kg 2.194,80 R$ 9,37 R$12,23 R$26.842,40

20.04.01.02 PRÓPRIA CP-0039 TUBO QUADRADO - 90 X 90 X 4,76 MM kg 923,90 R$ 9,37 R$12,23 R$11.299,30

20.04.01.03 PRÓPRIA CP-0039 PERFIL T - 2"X 2" X 1/4" kg 662,50 R$ 9,37 R$12,23 R$8.102,38

20.04.01.04 PRÓPRIA CP-0039 VERGALHÃO LISO - D = 3/4" kg 22,19 R$ 9,37 R$12,23 R$271,38

20.04.01.05 PRÓPRIA CP-0039 TUBO DIN 2440 - D = 3/4" kg 304,94 R$ 9,37 R$12,23 R$3.729,42

20.04.01.06 PRÓPRIA CP-0039 TUBO DIN 2441 - D = 1.1/2" kg 270,75 R$ 9,37 R$12,23 R$3.311,27

20.04.01.07 PRÓPRIA CP-0039 TUBO DIN 2442 - D = 1" kg 300,12 R$ 9,37 R$12,23 R$3.670,47

20.04.01.08 PRÓPRIA CP-0039 TUBO DIN 2443 - D = 1/2" kg 366,00 R$ 9,37 R$12,23 R$4.476,18

20.04.01.09 PRÓPRIA CP-0039 CALHA U DOBRADA - 300 X 200 X 100 X 8 MM kg 1.867,50 R$ 9,37 R$12,23 R$22.839,53

20.04.01.10 PRÓPRIA CP-0039 PERFIL L DOBRADO - 192 X 50 X 4,76 MM kg 522,90 R$ 9,37 R$12,23 R$6.395,07

20.04.01.11 PRÓPRIA CP-0039 CALHA U VIRADA - 80 X 40 X 3,18 MM kg 247,50 R$ 9,37 R$12,23 R$3.026,93

20.04.01.12 PRÓPRIA CP-0039 CH. AÇO ASTM A-36 GR.A XADREZ - 6,00 M X 1,50 M X 4,76 MM kg 2.460,00 R$ 9,37 R$12,23 R$30.085,80

20.04.01.13 PRÓPRIA CP-0039 CH. AÇO ASTM A-36 GR.A - 6,00 M X 1,50 M X 12,7MM kg 115,00 R$ 9,37 R$12,23 R$1.406,45

20.04.01.14 PRÓPRIA CP-0039 CH. AÇO ASTM A-36 GR.A - 6,00 M X 1,50 M X 25,40 MM kg 121,15 R$ 9,37 R$12,23 R$1.481,66

20.04.01.15 PRÓPRIA CP-0039 ROLETE - 235 MM / DE = 150 MM / DI = 76 MM Kg 292,60 R$ 9,37 R$12,23 R$3.578,50

20.04.01.16 PRÓPRIA CP-0042 PINTURA DE PROTEÇÃO m2 369,74 R$ 39,33 R$51,32 R$18.975,06
ACABAMENTO E INSTALAÇÃO DA RAMPA R$100.008,68

20.04.01.17 PRÓPRIA CP-0039 EXECUÇÃO DA SOLDAGEM Kg 10.671,85 R$ 5,49 R$7,16 R$76.410,45
ACABAMENTO

20.04.01.18 SEDOP 150302 PINTURA DE ACABAMENTO m2 369,74 R$ 40,81 R$53,26 R$19.692,35

20.04.01.19 SEDOP 71465 TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL - 6,0 M X 1,0 M X 0,5 MM m2 66,00 R$ 45,35 R$59,18 R$3.905,88

SISTEMA DE PROTEÇÃO DA RAMPA

20.04.01.20 PRÓPRIA CP-0004 ESTACA METÁLICA COM Ø40" E=1/2" INCL. CRAVAÇÃO m 87,00 R$ 1.341,48 R$1.750,64 R$152.305,68

21 LIMPEZA FINAL: R$2.345,34

21.01 SEDOP 270220 LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA m2 298,01 R$ 6,03 R$7,87 R$2.345,34

R$ 3.920.499,86TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO COM BDI

Stamp

Stamp


