‘ COMPANHIA DE PORTOS )
. f E HIDROVIAS DO ESTADO DO PARA
A D - BAPREENDIMBENTO S PROJETOSE CONSIRUCAQO LTDA. ~—
PLANILHA ORCAMENTARIA
CLIENTE: COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DO PARA ENCARGOS |HORISTA 86,22%
OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DO TERMINAL HIDROVIARIO DO MUNICIPIO DE CHAVES - PARA SOCIAIS |MENSALISTA 47,52%
ENDERECO: Estrada Vinte e Quatro de Outubro - Chaves - Para B.D.I 30,50%
"TABELAS REFERENCIA: SEDOP - MARG0/2021 / SINAPI - FEVEREIRO/2021 / SICRO - OUTUBRO/2020 DATA: 01/03/2021 VALOR TOTAL DA OBRA R$ 3.920.499,86)
VALORES
ITEM FONTE CODIGO DESCRIGAO UNID. | QUANTID. UNITARIO |UNITARIO COM
PARCIAL TOTAL
SEM BDI BDI
01 SERVICOS PRELIMINARES: R$248.429,92
01.1 SEDOP 10786  [ALUGUEL E MONTAGEM DE ANDAIME METALICO m2/més 360,00 R$ 11,36 R$14,82 R$5.335,20
01.2 SEDOP 10767  [BARRACAO DE MADEIRA (INCL. INSTALAGOES) m2 64,00 R$ 509,35 R$664,70 R$42.540,80
01.3 SEDOP 1171 LICENGAS E TAXAS DA OBRA (ATE 500M2) Cj 1,00 R$ 6.158,29 R$8.036,57 R$8.036,57
01.4 SEDOP 10175 [LOCAGAO DA OBRA A APARELHO - CIVIL m2 298,01 R$ 7,21 R$9,41 R$2.804,27
01.5 SEDOP 10175 [LOCAGAO DA OBRA A APARELHO - NAVAL m2 205,80 R$7,21 R$9,41 R$1.936,58
01.6 PROPRIA CP-0001  |MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS Und 100| R$48639,20| R$63.474,16 R$63.474,16
01.7 SEDOP 10004  [PLACA DA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA m2 8,00 R$ 448,56 R$585,37 R$4.682,96
01.8 SEDOP 11350  [TAPUME METALICO m2 20,00 R$ 127,50 R$166,39 R$3.327,80
01.9 PROPRIA CP-0002 |ALUGUEL DE EMBARCAGAO PARA APOIO Més 2,00 R$44.556,16| R$58.145,79 R$116.291,58
02 ADMINISTRACAO DA OBRA R$343.340,64
02.1 PROPRIA CP-0003  |ADMINISTRAGAO DA OBRA Und 12,00 | R$21.92469| R$28.611,72 R$343.340,64
03 DEMOLICOES E RETIRADAS: R$28.580,26|
03.01 SEDOP 20756 |DEMOLIGAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO m3 10,23 R$ 452,80 R$590,90 R$6.044,91
DESMONTAGEM DE ESTR. METALICA C/ RETIRADA DE SOLDA E CORTE DE PECAS
03.02 SEDOP 21531 POR MEIO DE LIXADEIRA m2 330,00 R$ 34,87 R$45,51 R$15.018,30
03.03 SEDOP 20024  |RETIRADA DE TELHAS FIBROCIMENTO SEM APROVEITAMENTO m2 330,00 R$ 3,54 R$4,62 R$1.524,60
03.04 SEDOP 20016 |DEMOLIGAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO m3 12,60 R$ 50,91 R$66,44 R$837,14
03.05 SEDOP 20014  |RETIRADA DE ESQUADRIA SEM APROVEITAMENTO m2 9,11 R$ 4,89 R$6,38 R$58,12
03.06 SEDOP 20177 |BOTA FORA MANUAL C/ DMT=200M m3 63,17 R$ 61,83 R$80,69 R$5.097,19
04 FUNDACAO - PASSARELA DE ACESSO EM CONCRETO ARMADO R$111.322,90
04.01 SEDOP 41333 |[ESTACA DE CONCRETO 30X30CM (INCL. CRAVACAO) M 220,00 R$ 266,50 R$347,78 R$76.511,60
04.02 SEDOP 41500  |[ARRASAMENTO DE ESTACA Und 10,00 R$ 45,24 R$59,04 R$590,40
04.04 BLOCOS DE COROAMENTO
CONCRETO FCK = 40MPA, TRAGO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
04.04.01 SINAPI 94967 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016 m3 2,20 R$ 584,60 R$762,90 R$1.678,38
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
04.04.02 SINAPI 92873 CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF12/2015 m3 2,20 R$ 154,50 R$201,62 R$443,56
04.04.03 SEDOP 50036  |[FORMA C/ MADEIRA BRANCA m2 14,50 R$ 89,15 R$116,34 R$1.686,93
04.04.04 SEDOP 50037  |DESFORMA m2 14,50 R$ 4,52 R$5,90 R$85,55
04.04.05 SEDOP 50038  |ARMAGAO P/ CONCRETO Kg 245,00 R$ 13,12 R$17,12 R$4.194,40
04.04 VIGAS EM CONCRETO ARMADO
CONCRETO FCK = 40MPA, TRAGO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
04.04.01 SINAPI 94967 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. A 07/2016 m3 390 R$ 584,60 R$762,90 R$2.975,31
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
04.04.02 SINAPI 92873 CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF12/2015 m3 390 R$ 154,50 R$201,62 R$786,32
04.04.03 SEDOP 50036  |[FORMA C/ MADEIRA BRANCA m2 40,00 R$ 89,15 R$116,34 R$4.653,60
04.04.04 SEDOP 50037  |DESFORMA m2 40,00 R$ 4,52 R$5,90 R$236,00
04.04.05 SEDOP 50038  |ARMAGAO P/ CONCRETO kg 307,00 R$ 13,12 R$17,12 R$5.255,84
03.05 LAJE EM CONCRETO ARMADO
CONCRETO FCK = 40MPA, TRAGO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
03.05.01 SINAPI 94967 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016 m3 4,60 R$ 584,60 R$762,90 R$3.509,34
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
03.05.02 SINAPI 92873 CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF12/2015 m3 4,60 R$ 154,50 R$201,62 R$927 45
03.05.03 SEDOP 50036  |[FORMA C/ MADEIRA BRANCA m2 30,10 R$ 89,15 R$116,34 R$3.501,83
03.05.04 SEDOP 50037  |DESFORMA m2 30,10 R$ 4,52 R$5,90 R$177,59
03.05.05 SEDOP 50038  |ARMAGAO P/ CONCRETO kg 240,00 R$ 13,12 R$17,12 R$4.108,80
05 ESTRUTURA DE CONCRETO R$173.873,82
05.01 REFORGO ESTRUTURAL - LAJE EM CONCRETO ARMADO
CONCRETO FCK = 40MPA, TRAGO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
05.01.01 SINAPI 94967 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016 m3 12,65 R$ 584,60 R$762,90 R$9.650,69
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
05.01.02 SINAPI 92873 CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF12/2015 m3 12,65 R$ 154,50 R$201,62 R$2.550,49
05.01.03 SEDOP 50038  |ARMAGAO P/ CONCRETO Kg 744,00 R$ 13,12 R$17,12 R$12.737,28
05.02 REFOGO ESTRUTURAL - VIGAS EM CONCRETO ARMADO
CONCRETO FCK = 40MPA, TRAGO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
05.02.01 SINAPI 94967 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016 m3 2,00 R$ 584,60 R$762,90 R$1.525,80
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
05.02.02 SINAPI 92873 CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF12/2015 m3 2,00 R$ 154,50 R$201,62 R$403,24
05.02.03 SEDOP 50036  |[FORMA C/ MADEIRA BRANCA m2 57,30 R$ 89,15 R$116,34 R$6.666,28
05.02.04 SEDOP 50037  |DESFORMA m2 57,30 R$ 4,52 R$5,90 R$338,07
05.02.05 SEDOP 50038  |ARMAGAO P/ CONCRETO Kg 220,00 R$ 13,12 R$17,12 R$3.766,40
05.03 PILARES EM CONCRETO ARMADO
CONCRETO FCK = 40MPA, TRAGO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
05.03.01 SINAPI 94967 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016 m3 9,22 R$ 584,60 R$762,90 R$7.033,94
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
05.03.02 SINAPI 92873 CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF12/2015 m3 9,22 R$ 154,50 R$201,62 R$1.858,94
05.03.03 SEDOP 50036  |[FORMA C/ MADEIRA BRANCA m2 122,88 R$ 89,15 R$116,34 R$14.295,86
05.03.04 SEDOP 50037  |DESFORMA m2 122,88 R$ 4,52 R$5,90 R$724,99
05.03.05 SEDOP 50038  |ARMAGAO P/ CONCRETO Kg 493,77 R$ 13,12 R$17,12 R$8.453,34
05.04 VIGAS EM CONCRETO ARMADO
CONCRETO FCK = 40MPA, TRAGO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
05.04.01 SINAPI 94967 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016 m3 11,75 R$ 584,60 R$762,90 R$8.964,08
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
05.04.02 SINAPI 92873 CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF12/2015 m3 11,75 R$ 154,50 R$201,62 R$2.369,04
05.04.03 SEDOP 50036  |[FORMA C/ MADEIRA BRANCA m2 140,94 R$ 89,15 R$116,34 R$16.396,96
05.04.04 SEDOP 50037  |DESFORMA m2 140,94 R$ 4,52 R$5,90 R$831,55
05.04.05 SEDOP 50038  |ARMAGAO P/ CONCRETO Kg 801,01 R$ 13,12 R$17,12 R$13.713,29




{ COMPANHIA DE PORTOS "
. f E HIDROVIAS DO ESTADO DO PARA
A D - BAPREENDIMBENTO S PROJETOSE CONSIRUCAQO LTDA.
PLANILHA ORCAMENTARIA
CLIENTE: COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DO PARA ENCARGOS |HORISTA 86,22%
OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DO TERMINAL HIDROVIARIO DO MUNICIPIO DE CHAVES - PARA SOCIAIS |MENSALISTA 47,52%
ENDERECO: Estrada Vinte e Quatro de Outubro - Chaves - Para B.D.I 30,50%
“TABELAS REFERENCIA: SEDOP - MARG0/2021 / SINAPI - FEVEREIRO/2021 / SICRO - OUTUBRO/2020 DATA: 01/03/2021 VALOR TOTAL DA OBRA R$ 3.920.499,86)
VALORES
ITEM FONTE CODIGO DESCRIGAO UNID. | QUANTID. UNITARIO |UNITARIO COM
SEM BDI BDI PARCIAL TOTAL
05.05 LAJE EM CONCRETO ARMADO (RESERVATORIO)
CONCRETO FCK = 40MPA, TRAGO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
05.05.01 SINAP! 94967 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 m3 285 RS 584,60 R876290 R§2021,69
LANGCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
05.05.02 SINAPI 92873 CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 m3 2,65 R$ 154,50 R$201,62 R$534,29
05.05.03 SEDOP 50036 FORMA C/ MADEIRA BRANCA m2 17,64 R$ 89,15 R$116,34 R$2.052,24
05.05.04 SEDOP 50037 DESFORMA m2 17,64 R$ 4,52 R$5,90 R$104,08
05.05.05 SEDOP 50038  |ARMAGAO P/ CONCRETO Kg 206,70 R$ 13,12 R$17,12 R$3.538,70
05.06 FUNDAGAO LAJE EM CONCRETO FLUTUANTE INTERMEDIARIO
05.06.01 SEDOP 41333 ESTACA DE CONCRETO 30X30CM (INCL. CRAVAGAQ) M 88,00 R$ 266,50 R$347,78 R$30.604,64
05.06.02 SEDOP 41500  |[ARRASAMENTO DE ESTACA Und 4,00 R$ 45,24 R$59,04 R$236,16
05.07 BLOCOS DE COROAMENTO LAJE EM CONCRETO FLUTUANTE INTERMEDIARIO
CONCRETO FCK = 40MPA, TRAGO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
05.07.01 SINAP! 94967 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 m3 086 RS 564,80 R876290 R8656,09
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
05.07.02 SINAPI 92873 CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF12/2015 m3 0,86 R$ 154,50 R$201,62 R$173,39
05.07.03 SEDOP 50036 FORMA C/ MADEIRA BRANCA m2 9,60 R$ 89,15 R$116,34 R$1.116,86
05.07.04 SEDOP 50037 DESFORMA m2 9,60 R$ 4,52 R$5,90 R$56,64
05.07.05 SEDOP 50038  |ARMAGAO P/ CONCRETO Kg 98,00 R$ 13,12 R$17,12 R$1.677,76
05.08 VIGAS EM CONCRETO ARMADO LAJE EM CONCRETO FLUTUANTE
’ INTERMEDIARIO
CONCRETO FCK = 40MPA, TRAGO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
05.08.01 SINAP! 94967 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 m3 242 RS 584,60 R876290 R§1.846.22
LANGCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
05.08.02 SINAPI 92873 CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 m3 242 R$ 154,50 R$201,62 R$487,92
05.08.03 SEDOP 50036 FORMA C/ MADEIRA BRANCA m2 24,70 R$ 89,15 R$116,34 R$2.873,60
05.08.04 SEDOP 50037 DESFORMA m2 24,70 R$ 4,52 R$5,90 R$145,73
05.08.05 SEDOP 50038  |ARMAGAO P/ CONCRETO kg 166,49 R$ 13,12 R$17,12 R$2.850,31
05.09 LAJE EM CONCRETO ARMADO LAJE EM CONCRETO FLUTUANTE INTERMEDIARIO
CONCRETO FCK = 40MPA, TRAGO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
05.09.05 SINAPI 94967 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016 m3 372 R$ 584,60 R$762,90 R$2.837,99
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
05.09.06 SINAPI 92873 CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF12/2015 m3 372 R$ 154,50 R$201,62 R$750,03
05.09.07 SEDOP 50036 FORMA C/ MADEIRA BRANCA m2 24,80 R$ 89,15 R$116,34 R$2.885,23
05.09.08 SEDOP 50037 DESFORMA m2 24,80 R$ 4,52 R$5,90 R$146,32
05.09.09 SEDOP 50038  |ARMAGAO P/ CONCRETO kg 233,51 R$ 13,12 R$17,12 R$3.997,69
06 PAREDES E PAINEIS R$91.266,77|
06.01 SEDOP 60046  [ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO m2 483,52 R$ 61,36 R$80,07 R$38.715,45
ELEMENTO VAZADO PRE-MOLDADO COBOGO ESTILO TACO CHINES NAS
06.02 SEDOP 61088 DIMENSOES 39X39%X7CM , m2 320 R$ 147,59 R$192,60 R$616,32
06.03 PROPRIA CP-0005 ;:E&I::\\&/IENTO DE EMPENA COM BRISE METALICO LINEAR LC-100 REFAX OU m 692 RS 305,62 R$396,83 R$2.759,90
} DIVISORIA SANITARIA EM LAMINADO MELAMINICO ESTRUTURAL TS, COM
06.04 COTAGAO ACABAMENTO TEXTURIZADO DUPLA FACE NA COR GELO, INCLUSIVE PORTAS E| CJ 100 | R$32500,00] R$42.412,50 R$42.412,50
FERRAGENS
06.05 SINAPI 93188 XIER()(;,;(I;/L(;LDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. M 1740 RS 67,67 R$88.31 R$1.536,50
06.06 SINAPI 93186 xi(R)G:FN:JOSI/.Z%\GDA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE M 3219 RS 7259 R$94.73 R$3.049,36
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE
06.07 SINAPI 93196 COMPRIMENTO. AF 0312016 M 23,76 R$70,20 R$91,61 R$2.176,65
07 COBERTURA R$210.927,61
07.01 SEDOP 71362 ESTRUTURA METALICA P/ COBERTURA - 2 AGUAS-VAO 30M m2 392,16 R$ 234,43 R$305,93 R$119.973 51
07.02 PROPRIA CP-0044  [TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 50 MM m2 373,26 R$ 182,14 R$237,69 R$88.720,17
07.03 SEDOP 70030  [COBERTURA - TELHA ALUMINIO TRAPEZOIDAL E= 0,5MM m2 18,90 R$ 47,25 R$61,66 R$1.165,37
RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO
07.04 SINAPI 94231 TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016 M 2349 R$ 34,86 R$45,49 R$1.068,56
08 ESQUADRIAS: R$74.743 55|
08.01 DE MADEIRA:
P1 - PORTA DE GIRO, 1 FOLHA DE MADEIRA, COMPENSADO LAMINADO (FREIJO) C/
4 CAIXILHO E ALISAR, MAGANETA DE ALAVANCA CROMADA, PUXADOR
08.01.01 PROPRIA CP-0006 ’ N i} Und 1,00 R$ 876,40 R$1.143,70 R$1.143,70
HORIZONTAL CROMADOS E REVESTIMENTO RESISTENTE A IMPACTOS (40CM) NA " S ¥ ¥
BASE - 0.70 X 2.10M i
5 y P2 - PORTA DE GIRO, 1 FOLHA DE MADEIRA, COMPENSADO LAMINADO (FREIJO) C/
08.01.02 PROPRIA CP-0007 CAIXILHO E ALISAR, MACANETA DE ALAVANCA CROMADA - 0,80 X 2,10M ] Und 700 RS 967,00 R$1.261.94 R$6.833,58
P3 - PORTA DE GIRO, 1 FOLHA DE MADEIRA, COMPENSADO LAMINADO (FREIJO) C/
4 CAIXILHO E ALISAR, MAGANETA DE ALAVANCA CROMADA, PUXADOR
08.01.03 PROPRIA CP-0008 ’ N i Und 2,00 R$ 1.22491 R$1.598,51 R$3.197,02
HORIZONTAL CROMADOS E REVESTIMENTO RESISTENTE A IMPACTOS (40CM) NA " S $ $
BASE - 0.90 X 2.10M
08.01.04 SEDOP 90482 PORTA MAD. COMPENS. REVEST. FORMICA C/ CAIX. SIMPLES - P4 + P7 m2 3,64 R$ 362,00 R$472,41 R$1.719,57
08.02 DE FERRO:
08.02.01 SEDOP 90070 PORTA DE AGO-ESTEIRA DE ENROLAR C/FERR.(INCL.PINT.ANTI-CORROSIVA) - P5 m2 21,75 R$ 440,34 R$574,64 R$12.498 42
- PAINEL METALICO EM ALUMINIO VAZADO NA COR: ALUMINIO FOSCO FIXADO EM
08.02.01 PROPRIA CP-0009 ESTRUTURA METALICA COM PARABOLT m2 40,48 R$ 343,65 R$448 46 R$18.153,66
08.03 OUTROS MATERIAIS:
08.03.01 SEDOP 91512 ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO DE 8MM - J1 +J2 m2 24,90 R$ 618,94 R$807,72 R$20.112,23
08.03.02 SEDOP 91513 PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO DE 10MM - J3 m2 7,90 R$ 740,81 R$966,76 R$7.637,40
08.03.03 SEDOP 91375 ESQUADRIA DE ALUMINIO BASCULANTE C/VIDRO E FERRAGENS - B1 m2 1,92 R$ 577,89 R$754,15 R$1.447,97
09 REVESTIMENTOS: R$69.489,62
09.01 SEDOP 110143  |CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAGO 1:3 m2 967,04 R$ 9,64 R$12,58 R$12.165,36




‘ COMPANHIA DE PORTOS .
. E HIDROVIAS DO ESTADO DO PARA
A D - BMPREBNDIMBENTOS, PROJETO SE CONSTRUCAO LTDA.
PLANILHA ORGAMENTARIA
CLIENTE: COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DO PARA ENCARGOS |HORISTA 86,22%
OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DO TERMINAL HIDROVIARIO DO MUNICIPIO DE CHAVES - PARA SOCIAIS |MENSALISTA 4752%
[ENDERECO: Estrada Vinte e Quatro de Outubro - Chaves - Para B.D.I 30,50%
"TABELAS REFERENCIA: SEDOP - MARG0/2021 / SINAPI - FEVEREIRO/2021 / SICRO - OUTUBRO/2020 DATA: 01/03/2021 VALOR TOTAL DA OBRA R$ 3.920.499,86/
VALORES
ITEM FONTE | CODIGO DESCRIGAO UNID. | QUANTID. | UNITARIO [UNITARIOCOM[ o o TOTAL
SEM BDI BDI
09.02 SEDOP 110762 |EMBOGO COM ARGAMASSA 16:ADIT. PLAST. m2 9,20 RS 33,48 R$43,60 R84.115,60
09.03 SEDOP 110763 |REBOCO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST. m2 872,84 R$ 39,26 RS5123|  R$44.71550
09.04 SEDOP 110644 |REVESTIMENTO CERAMICO PADRAO MEDIO m2 9,20 RS 69,09 R$90,16 R88.493,07
10 RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS: R$3.536,34
1001 SEDOP 120164 |RODAPE CERAMICO H=8CM m 143,50 RS 16,21 R$21,15 R$3.035,03
1002 SEDOP 12073  |SOLEIRA E PEITORIL - GRANITO PRETO - E=2CM m2 074|  R$51912  Re67745 RS501,31
11 PISOS: R$34.315,67
101 SEDOP 130110 |CAMADA REGULARIZADORA NO TRACO 1:4 m2 215,72 RS 3182 R$41,53 R$8.958,85
.02 SEDOP 130233 |CIMENTADO LISO C/ JUNTA PLASTICA m2 60,63 RS 51,50 R$67.21 R84.074,94
103 SEDOP 130119 |LAJOTA CERAMICA - (PADRAO MEDIO) m2 188,93 R§76,20 RS9944|  RS$18.787.20
1,04 SEDOP 131026 |CERAMICA ANTI-DERRAPANTE m2 26,79 R 71,36 R$93,12 RS2.494,68
12 FORROS: R$8.624,68
1201 SEDOP 140240 |FORRO EM PVC 100MM ENTARUGAMENTO - METALICO m2 79,14 RS 83,51 R$108,98 R88.624,68
1 PINTURAS: R$64.972,28
13.01 SEDOP 150253 |ACRILICA FOSCA INT.JEXT. CIMASSA E SELADOR - 3 DEMAOS m2 872,84 RS 36,72 R$4792|  R$41.82649
13.02 SEDOP 150302 |ESMALTE S/ FERRO (SUPERF. LISA) - ESTRUTURA METALICA E ESQUADRIAS m2 516,62 RS 33,42 R$4361 R$22.529,80
13.03 SEDOP 150377 |ESMALTE S/ MADEIRA C/ SELADOR SEM MASSA m2 20,65 RS 22,86 R$29,83 R$615,99
14 INSTALACGES ELETRICAS: R$115.394,95
1401 SINAPI 101538 &R’s’ﬁ’;&\g/}g?ﬁgﬁg’;% COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E| ;.4 1,00 R$ 3295 RS$43,00 RS$43,00
1402 | PROPRA | CP-0011 |ARRUELALISA@ 14" Und 200,00 R$ 113 RS1,48 R$296,00
1403 | PROPRA | CP-0012 |ARRUELA LISA® 38" Und 23,00 RS 046 RS0,60 R$13,80
14,04 SEDOP 171142 |BARRA ROSQUEADA (3M) 358 Und 23,00 R$ 40,56 R$52,93 R§1.217,39
14,05 SEDOP 171306 |BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO DE 1112 ¢ 400 RS 3,13 RS4,08 R$16,32
14.06 SEDOP 171305 |BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO DE 1 1/4 Cj 800 R$ 295 R$3,85 R$30,80
14,07 SEDOP 171303 |BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO DE 1" Ci 40,00 RS 242 RS3,16 R$126,40
14.08 SEDOP 171304 |BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO DE 2 Ci 400 R§ 5,53 RS7,22 R$28,88
1400 SEDOP 170942 |CABO MULTIPLEX 4 X 35MME M 33,00 R§ 31,25 R$40,78 R$1.345,74
14.10 SEDOP 170748 |CABO DE COBRE 25MM2- 1KV M 30,00 R§ 42,95 R$56,05 R81.681,50
1411 SEDOP 170747 |CABO DE COBRE 16MM2- 1KV M 10,00 R$ 29,23 R$38,15 R$381,50
1412 SEDOP 170745 |CABO DE COBRE 6MM2- 1 KV M 263,00 RS 10,87 R$14,19 R$3.731,97
1413 SEDOP 171272 |CABO DE COBRE NU 35MME M 20000 RS 35,81 R$46,73 R$9.346,00
14.14 SEDOP 171273 |CABO DE COBRE NU SOMME M 100,00 RS 55,82 R$72,85 R§7.285,00
wts | eropr | croots %/;BT?\ LIz(E;A%OBRE PP CORDPLAST 3 X 1,5 MM2, 450750V - FORNECIMENTO E[ 2500 RS 735 R8959 R$209.75
1416 | PROPRA | CP-0014 |CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAGRO 40X40X15, COM BARRAMENTO PARANEUTRO | Und 100|  R858917|  Re768,86 R$768,86
1417 SEDOP 170325 |CAIXA DE PASSAGEM CH. ACO 200X200X100MM Und 11,00 R9292  Re12126 R$1.333,86
14.18 SEDOP 170821 |CENTRO DE DISTRIBUIGAO P/ 12 DISJUNTORES (C/ BARRAMENTO) Und 200]  R$38613  RS50390 R$1.007.80
14.19 SEDOP 170887 |CENTRO DE DISTRIBUIGAO P/ 16 DISJUNTORES (C/ BARRAMENTO) Und 100  R§42423|  Res5382 R$553,62
1420 SEDOP 170890 |CENTRO DE DISTRIBUIGAO P/ 70 DISJUNTORES (C/ BARRAMENTO) Und 100 RS180680]  RS$2.357.87 RS2.357,87
1421 | PROPRA | CP-0015 |CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 Und 87,00 RS 12,71 R$16,50 R§1443,33
1422 | PROPRA | CP-0016 |CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 50MM2 Und 30,00 RS 15,06 R$19,65 R$589,50
1423 SEDOP 171268 |CURVA 90° P ELET. PVC 2' (IE) Und 300 RS 44,98 R$58,70 R$176,10
1424 SEDOP 171266 |CURVA 90° PIELET. PVC 1.1/2' (E) Und 1,00 RS 17,68 R$23,07 R$23,07
1425 SEDOP 171267 |CURVA 90° PIELET. PVC 1.1/4" (E) Und 200 RS 16,65 RS21,73 R$43,46
1426 SEDOP 171025 |CURVA 90° PELET. PVC 1" (IE) Und 200 RS 16,83 R$21,96 R$43,02
1427 SEDOP 171345 |CURVA 90° P/ ELET. F°G° 1 (IE) Und 800 RS 16,95 R$22,12 R$176,9
1428 SEDOP 170892 |DISJUNTOR 10 DR 2P- 25A 10 MA - PADRAO DIN Und 600|  R$16782  Rs219,01 R81.314,06
1429 SEDOP 170326 | DISJUNTOR 1P - 6 A 32A - PADRAO DIN Und 27,00 RS 19,87 R$25,93 RS700,11
1430 SEDOP 170362 |DISJUNTOR 2P - 6 A 32A - PADRAO DIN Und 21,00 RS 64,61 R$84,32 RS§1.770,72
1431 SEDOP 170388 |DISJUNTOR 3P - 10 A 50A - PADRAO DIN Und 4,00 R§8086|  RS117,.27 R$469,08
1432 SEDOP 170393 |DISJUNTOR 3P - 63 A 100A - PADRAO DIN Und 100|  Re240687]  RS31407 R$314,07
1433 SEDOP 171070 |DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO DE TENSAO DPS 40KA - 175V Und 400 REO748|  R8127,21 R$508,84
1434 SEDOP 171017 |ELETRODUTO DE F°G° DE 1 M 30,00 RS 15,34 R$20,02 RS600,60
1435 SEDOP 170630 |ELETRODUTO PVC DE 2" M 9,00 R$ 27,16 R$35,44 R$318,9
1436 SEDOP 170631 |ELETRODUTO PVC DE 1.1/2" M 9,00 RS 18,17 RS$23.71 R$213,39
1437 SEDOP 170632 |ELETRODUTO PVC DE 1.1/4" M 18,00 RS 14,58 R$19,03 R$342,54
1438 SEDOP 170078 |ELETRODUTO PVC DE 1" M 18,00 RS 1,17 R$14,58 RS262,44
1439 | PROPRA | CP-0017 |EMENDAINTERNA " PARA PERFILADO (TALA COM 4 FUROS 38MIM) Und 6,00 R$ 947 R$12,36 RS74,16
1440 | PROPRA | CP-0018 |EMENDAINTERNA L' PARA PERFILADO Und 200 R$ 9,67 R$12,62 R$25.24
1441 | PROPRA | CP-0019 |EMENDAINTERNA 'T" PARA PERFILADO Und 4,00 RS 10,37 R$13,53 RS54,12
1442 SEDOP 170332 |INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES (SIFIAGAQ) Und 7,00 RS 13,31 RS$17,37 R$121,59
1443 SEDOP 17033  |INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES (SIFIAGAO) Und 6,00 RS 26,62 RS34,74 RS20844
1444 SEDOP 171531 |LUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS E 2 LAMPADAS DE LED DE 10W Und 400|  Re21247]  Rs2727 R$1.100,08
1445 SEDOP 171532 |LUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS E 2 LAMPADAS DE LED DE 18W Und 700|  R$31781 RS414,74 R$2.903,18
s SEDOP 70779 Elé“ﬂ'é'é‘ﬁ'é %5\[ EMBUTIR COM VIDRO CRISTAL PLANO TEMPERADO E 2 LAMPADAS| |/ ow| rszioz|  Rezmsn RS1716,66
i SEDOP o781 I[_)lél\ﬁlé\lDAglé\ 1D8EN EMBUTIR COM VIDRO CRISTAL PLANO TEMPERADO E 2 LAMPADAS| |/ 2m|  rsweso|  Restass RS827 10
1448 | PROPRA | CP-0021 |LUMINARIADE SOBREPOR TIPO LED LINHA COMERCIALINDUSTRIAL 90W Und 2600  R833002]  Redd2al R§11.502,66
1449 SEDOP 171049 |LUVA P/ ELET. PVC DE 2" (IE) Und 6,00 R$9.27 R$12,10 RS72,60
1450 SEDOP 171047 |LUVA P/ ELET. PVC DE 1.1/2" (IE) Und 3,00 R$7.18 R$9,37 RS28,11
1451 SEDOP 171048 |LUVA P/ ELET. PVC DE 1.1/4" (IE) Und 400 R$6.43 RS8,39 R$33,56
1452 SEDOP 171406 |LUVA P/ ELET. PVC DE 1" (IE) Und 500 R$528 RS6,89 R$34,45




‘ COMPANHIA DE PORTOS "
" E HIDROVIAS DO ESTADO DO PARA
A D - BAPREENDIMBENTO S PROJETOSE CONSIRUCAQO LTDA.
PLANILHA ORCAMENTARIA
CLIENTE: COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DO PARA ENCARGOS |HORISTA 86,22%
OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DO TERMINAL HIDROVIARIO DO MUNICIPIO DE CHAVES - PARA SOCIAIS |MENSALISTA 47,52%
ENDERECO: Estrada Vinte e Quatro de Outubro - Chaves - Para B.D.I 30,50%
"TABELAS REFERENCIA: SEDOP - MARG0/2021 / SINAPI - FEVEREIRO/2021 / SICRO - OUTUBRO/2020 DATA: 01/03/2021 VALOR TOTAL DA OBRA R$ 3.920.499,86)
VALORES
ITEM FONTE CcOoDIGO DESCRIGAO UNID. | QUANTID. UNITARIO |UNITARIO COM
SEM BDI BDI PARCIAL TOTAL
14.53 SEDOP 171339 |LUVAP/ELET. F°G°DE 1" Und 30,00 R$ 4,92 R$6,42 R$192,60
14.54 PROPRIA CP-0022 |PARAFUSO CABEGA LENTILHA @ 1/4" X 1/2" Und 200,00 R$ 3,61 R$4,70 R$940,00
14.55 SEDOP 171055  |PERFILADO PERFURADO 38X38M (3M) P¢ 16,00 R$ 76,72 R$100,12 R$1.601,92
14.56 PROPRIA CP-0023 [PORCA SEXTAVADA @ 1/4" Und 200,00 R$ 3,65 R$4,76 R$952,00
14.57 PROPRIA CP-0024 [PORCA SEXTAVADA @ 3/8" Und 23,00 R$ 4,36 R$5,69 R$130,87
14.58 PROPRIA CP-0025 [PROJETOR LED 30W 6500K Und 15,00 R$ 212,46 R$277,26 R$4.158,90
14.59 SEDOP 170615  |QUADRO DE MEDIGAO TRIFASICO (C/ DISJUNTOR) Und 1,00 R$ 954,76 R$1.245,96 R$1.245,96
14.60 SEDOP 171067  |[SUPORTE P/ LAMPADA FLUORESCENTE" Par 15,00 R$ 5,68 R$7,41 R$111,15
14.61 PROPRIA CP-0026 | TERMINAL AEREO 300MM COM BANDEIRA A 20MM Und 21,00 R$ 28,21 R$36,81 R$773,01
14.62 PROPRIA CP-0027 |TERMINAL PRESSAO TIPO CRUZ 4 PARAFUSOS 16-50MM Und 5,00 R$ 28,48 R$37,16 R$185,80
14.63 SEDOP 170339 | TOMADA 2P+T 10A (S/FIAGAOQ) Und 73,00 R$ 17,96 R$23,44 R$1.711,12
14.64 SEDOP 171523 | TOMADA 2P+T 20A (S/FIAGAO) Und 16,00 R$ 23,11 R$30,16 R$482,56
14.65 PROPRIA CP-0028 |VERGALHAO DE AGO @ 3/8" M 72,00 R$ 9,11 R$11,89 R$856,08
14.66 SEDOP 170081  |PONTO DE LUZ / FORGA (C/TUBUL., CX. E FIAGAO) ATE 200W Pt 149,00 R$ 208,39 R$271,95 R$40.520,55
14.67 SEDOP 230262  |PONTO P/AR CONDICIONADO(TUBUL.,CJ.AIRSTOP E FIAGAO) Pt 3,00 R$ 435,32 R$568,09 R$1.704,27
15 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS: R$61.851,69)
15.01 AGUA FRIA: TUBOS,VALVULAS E REGISTROS R$8.502,96
15.01.01 SEDOP 180441  |REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA - 3/4" Und 6,00 R$ 75,57 R$98,62 R$591,72
15.01.02 SEDOP 180446  |REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA - 3/4" Und 1,00 R$ 73,80 R$96,31 R$96,31
15.01.03 SEDOP 181504  |RESERVATORIO EM POLIETILENO DE 3.000 L Und 1,00 R$ 3.749,55 R$4.893,16 R$4.893,16
15.01.04 SEDOP 180107  |TUBO EM PVC - JS - 25MM (C/ RASGO NA ALVENARIA)-LH M 48,00 R$ 12,61 R$16,46 R$790,08
15.01.05 SEDOP 180106  |TUBO EM PVC - JS - 32MM (C/ RASGO NA ALVENARIA)-LH M 12,00 R$ 19,26 R$25,13 R$301,56
15.01.06 SEDOP 180422  |TUBO EMPVC - JS - 40MM (C/ RASGO NA ALVENARIA)-LH M 6,00 R$ 27,07 R$35,33 R$211,98
15.01.07 SEDOP 180238  |ADAPTADOR CURTO PVC SR - 25MM X 3/4 (LH) Und 15,00 R$ 4,52 R$5,90 R$88,50
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACZ\O, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4,
INSTALADO EM RESERVAGCAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
15.01.08 SINAPY 94703 RESERVATORIO DE FIBRA?FIBROCIMENTO FORNECIMEN'IQ';O E INSTALACAO. und 100 R§ 15,03 R819,61 R819,61
QEA(:?%JD‘I(G)R COM FLANGE E ANEL DE V!EDAQZ\O, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 1",
INSTALADO EM RESERVAGCAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
150109 SINAPY o4T04 RESERVATORIO DE FIBRA?FIBROCIMENTO FORNECIMEN'IQ';O E INSTALAGAO. und 200 RS 17,79 Ri2322 Red644
QEA(:?%JD‘I(G)R COM FLANGE E ANEL DE VEDA(}AO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM X
1.1/4", INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
150110 SINAPY 94705 RESERVATORIO DE FIBRAIFIBRQOCIMENTO FORNECIMENT((); E INSTALAGAO. und 100 RS 2197 R628.67 R628.67
AF 06/2016
15.01.11 SEDOP 180237  |ADAPTADOR CURTO PVC SR - 32MM X 1 (LH) Und 2,00 R$ 5,88 R$7,67 R$15,34
15.01.12 SEDOP 181404  |ADAPTADOR CURTO PVC SR - 40MM X 1.1/4 (LH) Und 2,00 R$ 6,73 R$8,78 R$17,56
15.01.13 SEDOP 180230  [BUCHA DE REDUGAO JS - 32MM X 25MM (LH) Und 2,00 R$ 5,08 R$6,63 R$13,26
15.01.14 SEDOP 180231  [BUCHA DE REDUGAO JS - 40MM X 32MM (LH) Und 1,00 R$ 8,68 R$11,33 R$11,33
15.01.15 SEDOP 180427  |JOELHO/COTOVELO 90° PVC - JS - 25MM-LH Und 30,00 R$ 7,56 R$9,87 R$296,10
15.01.16 SEDOP 180428  |JOELHO/COTOVELO 90° PVC - JS - 32MM-LH Und 3,00 R$ 8,92 R$11,64 R$34,92
15.01.17 SEDOP 180429  |JOELHO/COTOVELO 90° PVC - JS - 40MM-LH Und 1,00 R$ 14,65 R$19,12 R$19,12
15.01.18 SEDOP 180220  |JOELHO/COTOVELO 90° PVC SRM - 25MM X 1/2 (LH) Und 10,00 R$ 10,85 R$14,16 R$141,60
15.01.19 SEDOP 180228  |TE DE REDUGAO 90° JS - 32MM X 25MM (LH) Und 3,00 R$ 17,05 R$22,25 R$66,75
15.01.20 SEDOP 181399  |TE DE REDUGAO 90° JS - 40MM X 32MM (LH) Und 1,00 R$ 24,90 R$32,49 R$32,49
15.01.21 SEDOP 180434  [TEEMPVC -JS - 25MM-LH Und 4,00 R$ 7,82 R$10,21 R$40,84
15.01.22 SEDOP 180435 |TEEMPVC -JS - 32MM-LH Und 2,00 R$ 10,72 R$13,99 R$27,98
15.01.23 SEDOP 180436  |TE EMPVC - JS - 40MM-LH Und 1,00 R$ 18,33 R$23,92 R$23,92
15.01.24 SEDOP 181401 [TEEMPVC - SRM- 25MM X 1/2 (LH) Und 3,00 R$ 15,19 R$19,82 R$59,46
15.01.25 SEDOP 191274  [TORNEIRA DE BOIA 3/4" Und 1,00 R$ 34,70 R$45,28 R$45,28
VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 3/4", INSTALADO EM
15.01.26 SINAPI 95249 RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE| Und 2,00 R$ 65,92 R$86,03 R$172,06
FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2016
VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 1", INSTALADO EM
15.01.27 SINAPI 95250 RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE| Und 1,00 R$ 80,04 R$104,45 R$104,45
FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2016
VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 1.1/4", INSTALADO EM
15.01.28 SINAPI 95251 RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE| Und 1,00 R$ 107,34 R$140,08 R$140,08
FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2016
UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
15.01.29 SINAPI 89382 AGL[A- FORNECIVENTO E INSTALAGAO. AF 1212014 Und 1,00 R$ 11,49 R$14,99 R$14,99
UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
15.01.30 SINAPI 89390 AGL[A  FORNECIVENTO E INSTALAGAO. AF 1212014 ' Und 1,00 R$ 17,11 R$22,33 R$22,33
UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
15.01.31 SINAPI 89568 FORNECIMENTO E INSTALA(}Z\O. AF 1212014 Und 1,00 R$ 26,87 R$35,07 R$35,07
LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM
1501.82 SINAP! 89980 PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2014 ~ Und 100 R$7.66 R810,00 R810,00
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO DE
15.01.33 SINAPI 94673 |AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO| Und 9,00 R$ 7,66 R$10,00 R$90,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2016
15.02 ESGOTO: TUBOS,FOSSAS,SUMIDOUROS E CAIXAS R$53.348,73
15.02.01 SEDOP 181296  [CAIXA DE INSPEGAO EM PVC D=300MM Und 5,00 R$ 220,95 R$288,34 R$1.441,70
15.02.02 SEDOP 181295  |CAIXA DE PASSAGEM EM PVC D=300MM Und 1,00 R$ 252,43 R$329,42 R$329,42
15.02.03 PROPRIA CP-0039  [CAIXA DE GORDURA EM AGO INOX @ 400MM COM CESTO Und 1,00 R$ 998,57 R$1.303,13 R$1.303,13
15.02.04 SEDOP 180417  [CAIXA ELEVATORIO DE ESGOTO Und 1,00 R$ 3.106,70 R$4.054,24 R$4.054,24
15.02.05 SEDOP 108105 |TUBO EMPVC - 40MM (LS) M 6,00 R$ 14,39 R$18,78 R$112,68
15.02.06 SEDOP 180104  |TUBO EMPVC - 50MM (LS) M 18,00 R$ 19,98 R$26,07 R$469,26
15.02.07 SEDOP 180103  |TUBO EMPVC - 75MM (LS) M 12,00 R$ 25,15 R$32,82 R$393,84
15.02.08 SEDOP 180102  |TUBO EM PVC - 100MM (LS) M 36,00 R$ 33,16 R$43,27 R$1.557,72




‘ COMPANHIA DE PORTOS :
f E HIDROVIAS DO ESTADO DO PARA

A D - BUPRERNDIMBNTOS PROJETO SE CONSIRUCAO LTDA. ~—
PLANILHA ORCAMENTARIA
CLIENTE: COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DO PARA ENCARGOS |HORISTA 86,22%
OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DO TERMINAL HIDROVIARIO DO MUNICIPIO DE CHAVES - PARA SOCIAIS |MENSALISTA 47,52%
ENDERECO: Estrada Vinte e Quatro de Outubro - Chaves - Para B.D.I 30,50%
"TABELAS REFERENCIA: SEDOP - MARG0/2021 / SINAPI - FEVEREIRO/2021 / SICRO - OUTUBRO/2020 DATA: 01/03/2021 VALOR TOTAL DA OBRA R$ 3.920.499,86)
VALORES
ITEM FONTE CcOoDIGO DESCRIGAO UNID. | QUANTID. UNITARIO |UNITARIO COM
SEM BDI BDI PARCIAL TOTAL
15.02.09 SEDOP 180244  |JOELHO/COTOVELO 45° PVC JS - 40MM - LS Und 4,00 R$ 14,23 R$18,57 R$74,28
15.02.10 SEDOP 180243  |JOELHO/COTOVELO 45° PVC JS - 50MM - LS Und 5,00 R$ 15,63 R$20,40 R$102,00
15.02.11 SEDOP 180242  |JOELHO/COTOVELO 45° PVC JS - 75MM - LS Und 1,00 R$ 29,17 R$38,07 R$38,07
15.02.12 SEDOP 180241  |JOELHO/COTOVELO 45° PVC JS - 100MM - LS Und 2,00 R$ 16,73 R$21,83 R$43,66
15.02.13 SEDOP 180472  |JOELHO/COTOVELO 90° RC EM PVC - JS - 50MM-LS Und 7,00 R$ 21,60 R$28,19 R$197,33
15.02.14 SEDOP 180246  [JUNGAO SIMPLES PVC JS - 75 X 75MM - LS Und 1,00 R$ 27,74 R$36,20 R$36,20
15.02.15 SEDOP 180249  [JUNGAO SIMPLES PVC JS - 100 X 50MM - LS Und 4,00 R$ 40,99 R$53,49 R$213,96
15.02.16 SEDOP 180245  [JUNCAO SIMPLES PVC JS - 100 X 100MM - LS Und 7,00 R$ 46,47 R$60,64 R$424 48
15.02.17 SEDOP 180259  |LUVA SIMPLES PVC 50MM - LS Und 8,00 R$ 10,20 R$13,31 R$106,48
15.02.18 SEDOP 180258  |LUVA SIMPLES PVC 75MM - LS Und 3,00 R$ 18,03 R$23,53 R$70,59
15.02.19 SEDOP 180257  |LUVA SIMPLES PVC 100MM - LS Und 17,00 R$ 20,13 R$26,27 R$446,59
15.02.20 SEDOP 180476  |TE CURTO EM PVC - JS - 50X50MM-LS Und 5,00 R$ 18,49 R$24,13 R$120,65
15.02.21 SEDOP 180252  |TE PVC C/ REDUGAO 100MM X 50MM - LS Und 5,00 R$ 37,21 R$48,56 R$242,80
15.02.22 SEDOP 181478  [BOMBA SUBMERSA 3 CV (SEM TUBULAGAO) Und 2,00 R$ 1.782,52 R$2.326,19 R$4.652,38
4 CAIXA SIFONADA QUADRADA, COM SETE ENTRADAS E UMA SAIDA, D = 150 X 150
15.02.23 PROPRIA CP-0029 X 50MM, REF. N°25, ACABAMENTO BRANCO, MARCA AKROS OU SIMILAR Und 5,00 R$ 44,87 R$58,55 R$292,75
15.02.24 PROPRIA CP-0030 |CAP PVC ESGOTO 75MM (TAMPAO) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO Und 1,00 R$ 9,96 R$13,00 R$13,00
15.02.25 PROPRIA CP-0031 |CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPAO) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO Und 3,00 R$ 13,61 R$17,77 R$53,31
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
15.02.26 SINAPI 89728 |JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU| Und 4,00 R$ 8,44 R$11,01 R$44,04

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
16.02.27 SINAPI 89803  |JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO| Und 2,00 R$ 12,36 R$16,13 R$32,26
SANITARIO OU VENTILACAO. AF 12/2014

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
16.02.28 SINAPI 89805  |JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU| Und 3,00 R$ 11,68 R$15,24 R$45,72
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
16.02.29 SINAPI 89748 |JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU| Und 5,00 R$ 32,24 R$42,07 R$210,35
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014

) CURVA CURTA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
16.02.30 PROPRIA CP-0040  |JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU| Und 2,00 R$ 33,90 R$44,24 R$88,48
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40X38 MM, COM

15.02.31 | PROPRIA CP-0032  |BOLSA E ANEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL| Und 5,00 R$ 8,18 R$10,67 R$53,35
i DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014
15.02.32 | PROPRIA CP-0033 |ETE COMPACTA Und 1,00| R$24.831,30]  R$32.404,85 R$32.404,85
15.02.33 SEDOP 180699  |TUBO EMPVC - JS - 85MM (C/ RASGO NA ALVENARIA)-LH M 6,00 R$ 76,76 R$100,17 R$601,02
VALVULA DE RETENGAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 3" - FORNECIMENTO
15.02.34 SINAPI 99638 |\ s ALACRO.AF 012010 ' Und 2,00 R$ 252,30 R$329,25 R$658,50
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN
15.02.35 SINAPI 89616 [85MM X 3, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.| Und 4,00 R$ 33,01 R$43,08 R$172,32
AF 122014
UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
15.02.36 SINAPI 89615 | NECIMENTO E INSTAL AGROAF. 1212014 Und 2,00 R$ 208,92 R$272,64 R$545,28
15.02.37 SEDOP 180800  |REGISTRO DE GAVETA 3 - BRUTO Und 2,00 R$ 502,24 R$655,42 R$1.310,84
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
15.02.38 SINAPI 89521 3o - FORNECIVENTO E INSTALACAO, AF 122014 ' Und 2,00 R$ 100,97 R$131,77 R$263,54
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
15.02.39 SINAPI 89623 | N ECIMENTO E INSTAL AGROAF. 1212014 Und 1,00 R$ 97,82 R$127,66 R$127,66
16 INSTALAGOES DE PROTECAO/COMBATE A INCENDIO: R$1.815,45
16.01 SEDOP 201326 |EXTINTOR DE INCENDIO (PO QUIMICO) - 4KG Und 3,00 R$ 172,02 R$224,49 R$673,47
16.02 SEDOP 170978  [LUMINARIA C/ LAMP DE EMERGENCIA Und 7,00 R$ 58,70 R$76,60 R$536,20
16.03 SEDOP 241468 |PLACA DE SINALIZAGAO FOTOLUMINOSCENTE Und 14,00 R$ 33,16 R$43,27 R$605,78
17 INSTALAGOES DE LOGICAS (CFTV E TELECOMUNICACAO) R$5.325,80
17.01 SEDOP 170683  |PONTO DE LOGICA - UTP (INCL.ELET., CABO E CONECTOR) PT 10,00 R$ 408,11 R$532,58 R$5.325,80
18 APARELHOS, LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS SANITARIOS: R$16.155,37]
18.01 SEDOP 190609  |BACIA SIFONADA C/CX. DESCARGA ACOPLADA C/ ASSENTO Und 3,00 RS 495,04 R$646,03 R$1.938,09
18.02 SEDOP 190303  [BACIA SIFONADA - PNE Und 200 R$1.80480]  R$235526 R$4.710,52
18.03 SEDOP 190401  [MICTORIO INDIVIDUAL EM LOUGA C/ ACESSORIOS Und 1,00 R$ 584,78 R$763,14 R$763,14
18.04 SEDOP 190788  |CUBA DE LOUGA DE SOBREPOR Und 2,00 R$ 160,03 R$208,84 R$417,68
18.05 SEDOP 190791  |ENGATE FLEXIVEL CROMADO 40CM Und 10,00 R$ 28,53 R$37,23 R$372,30
18.06 SEDOP 190852  |SIFAO PVC PIA/LAVATORIO - PLASTICO Und 2,00 RS 16,10 R$21,01 R$42,02
18.07 SEDOP 191517 [TORNEIRA DE METAL CROMADA DE 1/2 OU 3/4 P/ LAVATORIO Und 2,00 R$ 60,32 R$78,72 R$157,44
18.08 SEDOP 190304  |LAVATORIO DE LOUGA S/ COLUNA (INCL. TORN.SIFAQ E VALVULA )-PNE Und 2,00 R$80594|  R$1.051,75 R$2.103,50
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA
18.09 SINAPI 100888 | e FORNECIVENTO E INSTALAGRO. AF 0120 Und 4,00 R$ 251,24 R$327,87 R$1.311,48
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE -
18.10 SINAPI 100863 | o ECIMENTO E INSTALACAO, AF 0112020 Und 2,00 RS 442,78 R$577,83 R$1.155,66
18.11 SEDOP 190797  |PORTA PAPEL HIGIENICO - POLIPROPILENO Und 5,00 R$ 72,62 R$94,77 R$473,85
18.12 SEDOP 190795 |PORTA TOALHA DE PAPEL - POLIPROPILENO Und 4,00 R$ 72,12 R$94,12 R$376,48
18.13 SEDOP 190794  |SABONETEIRA C/ RESERVATORIO - POLIPROPILENO Und 4,00 R$ 64,81 R$84,58 R$338,32
18.14 SEDOP 190691  |DUCHA HIGIENICA CROMADA Und 2,00 RS 148,73 R$194,09 R$388,18
18.15 SEDOP 190376  |TANQUE INOX C/ TORNEIRA, SIFAO E VALVULA Und 1,00 R$ 559,50 R$730,15 R$730,15
18.16 SEDOP 190238  |PIA 01 CUBA EM AGO INOX C/TORN.,SIFAO E VALV.(1,50M) Und 1,00 R$ 671,69 R$876,56 R$876,56
19 SERRALHERIA E EQUIPAMENTOS: R$38.039,46|
19.01 SEDOP 241470 |GUARDA-CORPO EM TUBO DE AGO GALVANIZADO 1 1/2" m2 23,85 R$ 354,21 R$462,24 R$11.024,42
19.02 SEDOP 241318 |PLACA DE INAUGURAGAO EM ACO INOX/LETRAS BX. RELEVO- (40 X 30CM) Und 1,00 R$789,52|  R$1.030,32 R$1.030,32

19.03 SEDOP 251293  |TAMPO EM GRANITO VERDE UBATUBA m2 741 R$ 544,54 R$710,62 R$5.265,69




‘ COMPANHIA DE PORTOS "
" E HIDROVIAS DO ESTADO DO PARA
A D - BAPREENDIMBENTO S PROJETOSE CONSIRUCAQO LTDA.
PLANILHA ORCAMENTARIA
CLIENTE: COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DO PARA ENCARGOS |HORISTA 86,22%
OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DO TERMINAL HIDROVIARIO DO MUNICIPIO DE CHAVES - PARA SOCIAIS |MENSALISTA 47,52%
ENDERECO: Estrada Vinte e Quatro de Outubro - Chaves - Para B.D.I 30,50%
"TABELAS REFERENCIA: SEDOP - MARG0/2021 / SINAPI - FEVEREIRO/2021 / SICRO - OUTUBRO/2020 DATA: 01/03/2021 VALOR TOTAL DA OBRA R$ 3.920.499,86)
VALORES
ITEM FONTE CODIGO DESCRICAO UNID. | QUANTID. UNITARIO |UNITARIO COM PARCIAL TOTAL
SEM BDI BDI
19.04 SEDOP 260188  [MASTRO EM FO.GO. SOBRE BASE DE CONCRETO-3 UN(DET.22) Cj 1,00 R$2.218,49 R$2.895,13 R$2.895,13
19.05 PROPRIA CP-0044 [LONGARINA 3 LUGARES Und 6,00 R$ 894,23 R$1.166,97 R$7.001,82
19.06 PROPRIA CP-0045 |CARRINHO DE BAGAEM TIPO AEROPORTO und 10,00 R$ 492,54 R$642,76 R$6.427,60
19.07 PROPRIA CP-0046  |BEBEDOURO PURIFICADOR INDUSTRIAL REFRIGERADO DE COLUNA INOX Und 1,00 R$ 682,44 R$890,58 R$890,58
19.08 PROPRIA CP-0047  [SMART TV LED - 48 A 55 POLEGADAS Und 1,00 R$ 2.307,54 R$3.011,34 R$3.011,34
19.09 PROPRIA CP-0048  [LIXEIRA COLETA SELETIVA Und 1,00 R$ 377,44 R$492,56 R$492,56
20 COMPONENTES NAVAIS R$2.216.147,74
20.01 FLUTUANTE METALICO 15,00 X 5,00 X 1,50 PRINCIPAL R$725.470,27
20.01.01 FORNECIMENTO, TRATAMENTO E FABRICAGAO R$269.692,27
20.01.01.01 | PROPRIA CP-0043 |CONVES PRINCIPAL Kg 2.840,00 R$ 9,37 R$12,23 R$34.733,20
20.01.01.02 | PROPRIA CP-0043 [FUNDO Kg 2.850,00 R$ 9,37 R$12,23 R$34.855,50
20.01.01.03 | PROPRIA CP-0043  [COSTADO DE BB E BE Kg 1.710,00 R$ 9,37 R$12,23 R$20.913,30
20.01.01.04 | PROPRIA CP-0043  |EPELHO DE POPA E PROA Kg 500,08 R$ 9,37 R$12,23 R$6.115,98
20.01.01.05 | PROPRIA CP-0043  |ANTEPARAS TRANSVERSAIS Kg 1.140,00 R$ 9,37 R$12,23 R$13.942,20
20.01.01.06 | PROPRIA CP-0043  |ANTEPARAS LONGITUDINAIS + BORBOLETAS Kg 784,65 R$ 9,37 R$12,23 R$9.596,27
CASCO E ESTRUTURA - PERFIS
- CANTONEIRA - L- 2" X 2" X 6,35 MM - ESTRUTURAS LONGITUDINAIS,
20.01.01.07 | PROPRIA CP-0043 CONTRAVENTAMENTOS E PES-DE-CARNEIROS Kg 4.843,00 R$ 9,37 R$12,23 R$59.229,89
20.01.01.08 | PROPRIA CP-0043 |PERFILU - 101 X 45 X 1/4" - ELEMENTOS TRANSVERSAIS Kg 837,20 R$9,37 R$12,23 R$10.238,96
SUPERESTRUTURA
20.01.01.09 | PROPRIA CP-0043 |TUBO QUADRADO - 150 X 150 X 8 MM - GUARDA-CORPO Kg 663,75 R$ 9,37 R$12,23 R$8.117,66
20.01.01.10 | PROPRIA CP-0043  |TUBO QUADRADO - 90 X 90 X 4,76 MM - GUARDA-CORPO Kg 139,81 R$9,37 R$12,23 R$1.709,88
20.01.01.11 | PROPRIA CP-0043  [TUBO DIN 2440 - DN = 1" - GUARDA-CORPO Kg 734,35 R$9,37 R$12,23 R$8.981,10
20.01.01.12 | PROPRIA CP-0043 [TUBO DIN 2441 -DN =1"- COBERTURA Kg 27,23 R$ 9,37 R$12,23 R$333,02
20.01.01.13 | PROPRIA CP-0043  [TUBO DIN 2440 - DN = 2" - GUARDA-CORPO Kg 455,60 R$ 9,37 R$12,23 R$5.571,99
20.01.01.14 | PROPRIA CP-0043  [TUBO DIN 2440 - DN = 2" - COBERTURA Kg 620,00 R$9,37 R$12,23 R$7.582,60
20.01.01.15 | PROPRIA CP-0043  [TUBO DIN 2440 - DN = 4" - COBERTURA Kg 405,87 R$ 9,37 R$12,23 R$4.963,79
20.01.01.16 | PROPRIA CP-0043  [CALHA U VIRADA - 300 X 40 X 3,18 MM - VIGA COBERTURA Kg 301,22 R$ 9,37 R$12,23 R$3.683,92
20.01.01.17 SEDOP 71465  |TELHA METALICA TRAPEZOIDAL -6,0 M X 1,0 M X 0,5 MM m2 53,35 R$ 45,35 R$59,18 R$3.157,25
CABEGOS DE AMARRAGAO - 5 UNIDADES
20.01.01.18 | PROPRIA CP-0043 |CH.AGO ASTM A-36 GR.A/6,00 M X 1,50 M X 6,35 MM Kg 197,73 R$ 9,37 R$12,23 R$2.418,24
20.01.01.19 | PROPRIA CP-0043 |CH.AGO ASTM A-36 GR.A/6,00 M X 1,50 M X 9,54 MM Kg 23,46 R$ 9,37 R$12,23 R$286,92
20.01.01.20 | PROPRIA CP-0043 |CH.AGO ASTMA-36 GR.A/6,00 M X 1,50 M X 12,7 MM Kg 167,89 R$9,37 R$12,23 R$2.053,29
20.01.01.21 | PROPRIA CP-0043 |VERGALHAOLISO/D = 3/4" Kg 18,25 R$ 9,37 R$12,23 R$223,20
20.01.01.22 | PROPRIA CP-0043 [TUBO/SCH 806" Kg 25542 R$ 9,37 R$12,23 R$3.123,79
20.01.01.23 | PROPRIA CP-0043 |ESTRUTURA DO SISTEMA DE FUNDEIO Kg 949,88 R$9,37 R$12,23 R$11.617,03
PINTURA DE PROTEGAO
20.01.01.24 | PROPRIA CP-0046  |PINTURA DE PROTEGAO m2 316,51 R$ 39,33 R$51,32 R$16.243,29
20.01.02 ACABAMENTO E INSTALAGAO DO FLUTUANTE R$455.778,00
20.01.02.01 | PROPRIA CP-0045 |EXECUGAO DA SOLDAGEM DO FLUTUANTE Kg 20.465,39 R$ 5,49 R$7,16 R$146.532,19
ACABAMENTOS
) CERTIFICACAO DE EMBARCAGAO JUNTO A AUTORIDADE MARITIMA BRASILEIRA.
20.01.02.02 | PROPRIA CP-0035 |INCLUINDO DESPESAS COM DESPACHANTE PARA OBTENGAO DA INSCRIGAO| Und 1,00 R$9.500,00| R$12.397,50 R$12.397,50
; JUNTO A CFS E TM E OUTROS CUSTOS DE LEGALIZACAO
20.01.02.03 | PROPRIA CP-0036 |EXECUGAO DE TESTES E ENSAIOS Und 1,00 R$ 5.486,21 R$7.159,50 R$7.159,50
20.01.02.04 | PROPRIA CP-0047  [PINTURA DE ACABAMENTO m2 316,51 R$ 40,81 R$53,26 R$16.857,32
EQUIPAMENTOS DE SEGURANGA E SALVATAGEM
20.01.02.05 | PROPRIA CP-0037  |BOIA SALVA-VIDAS CLASSE Ill COM RETINIDA Und 2,00 R$ 262,29 R$342,29 R$684,58
20.01.02.06 SEDOP 201326  |EXTINTOR DE INCENDIO - CARGA PO QUIMICO 4 KG. Und 3,00 R$ 172,02 R$224,49 R$673 47
20.01.02.07 | PROPRIA CP-0038  |LUZES DE NAVEGAGAO HOMOLOGADAS. Und 2,00 R$ 283,93 R$370,52 R$741,04
SISTEMA DE FUNDEIO
20.01.02.08 | PROPRIA CP-0004 |ESTACA METALICA COM @20" E=1/2" INCL. CRAVAGAO m 116,00 R$ 1.788,43 R$2.333,90 R$270.732,40
20.02 FLUTUANTE METALICO 6,00 X 5,00 X 1,20 INTERMEDIARIO R$687.065,15
20.02.01 FORNECIMENTO, TRATAMENTO E FABRICAGAO R$326.085,45
20.02.01.01 | PROPRIA CP-0043  |CONVES PRINCIPAL Kg 1.120,44 R$ 9,37 R$12,23 R$13.702,98
20.02.01.02 | PROPRIA CP-0043 |FUNDO Kg 1.120,44 R$9,37 R$12,23 R$13.702,98
20.02.01.03 | PROPRIA CP-0043 [COSTADO DE BB E BE Kg 537,81 R$9,37 R$12,23 R$6.577,43
20.02.01.04 | PROPRIA CP-0043  |EPELHO DE POPA E PROA Kg 448,18 R$ 9,37 R$12,23 R$5.481,19
20.02.01.05 | PROPRIA CP-0043  |[ANTEPARAS TRANSVERSAIS Kg 896,35 R$ 9,37 R$12,23 R$10.962,36
20.02.01.06 | PROPRIA CP-0043 [ANTEPARAS LONGITUDINAIS + BORBOLETAS Kg 268,91 R$ 9,37 R$12,23 R$3.288,72
PROPRIA CP-0043 |BARRAS CHATAS # - 3" X 1/4" + BORBOLETAS + PERFIL T ALMA / E = 6,35 MM Kg 559,82 R$ 9,37 R$12,23 R$6.846,63
20.02.01.07 | PROPRIA CP-0043 |CH REFORGO CV PRINCIPAL + OLHAL/E = 12,7 MM Kg 896,40 R$9,37 R$12,23 R$10.962,97
20.02.01.08 | PROPRIA CP-0043 |BORBOLETOES + CH. SUPERIOR + PERFIL T FLANGE / E = 9,54 MM Kg 522,90 R$ 9,37 R$12,23 R$6.395,07
PERFIS E TUBOS
20.02.01.09 | PROPRIA CP-0043 [CANTONEIRA/L -2.1/2" X 2.1/2" X 6,35 MM Kg 738,10 R$ 9,37 R$12,23 R$9.026,96
20.02.01.10 |  PROPRIA CP-0043 [CANTONEIRA/L-3"X3"X 8 MM Kg 616,76 R$ 9,37 R$12,23 R$7.542,97
20.02.01.11 | PROPRIA CP-0043 [TUBO/SCH 403" Kg 67,74 R$ 9,37 R$12,23 R$828,46
20.02.01.12 | PROPRIA CP-0043 |[PERFILU/U - 8"X2.1/4"X3/8" Kg 145,08 R$ 9,37 R$12,23 R$1.774,33
PINTURA DE PROTEGAO
20.02.01.13 | PROPRIA CP-0046  |PINTURA DE PROTEGAO m2 260,00 R$ 674,90 R$880,74 R$228.992,40
20.02.02 ACABAMENTO E INSTALAGAO DO FLUTUANTE R$360.979,70




‘ COMPANHIA DE PORTOS
" E HIDROVIAS DO ESTADO DO PARA
A D - BAPREENDIMBENTO S PROJETOSE CONSIRUCAQO LTDA.
PLANILHA ORGAMENTARIA
CLIENTE: COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DO PARA ENCARGOS |HORISTA 86,22%
OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DO TERMINAL HIDROVIARIO DO MUNICIPIO DE CHAVES - PARA SOCIAIS |MENSALISTA 47,52%
ENDEREGO: Estrada Vinte e Quatro de Outubro - Chaves - Para B.D.I 30,50%
“TABELAS REFERENCIA: SEDOP - MARG0/2021 / SINAPI - FEVEREIRO/2021 / SICRO - OUTUBRO/2020 DATA: 01/03/2021 VALOR TOTAL DA OBRA R$ 3.920.499,86)
VALORES
ITEM FONTE CODIGO DESCRICAO UNID. | QUANTID. UNITARIO |UNITARIO COM PARCIAL TOTAL
SEM BDI BDI
20.02.02.01 | PROPRIA CP-0045 |EXECUGAO DA SOLDAGEM DO FLUTUANTE Kg 7.938,93 R$ 5,49 R$7,16 R$56.842,70
CERTIFICAGAO DE EMBARCAGAO JUNTO A AUTORIDADE MARITIMA BRASILEIRA.
20.02.02.02 | PROPRIA CP-0035 |INCLUINDO DESPESAS COM DESPACHANTE PARA OBTENGAO DA INSCRIGAO| Und 1,00 R$9.500,00(  R$12.397,50 R$12.397,50
JUNTO A CFS E TM E OUTROS CUSTOS DE LEGALIZACAO
20.02.02.03 | PROPRIA CP-0036  |EXECUGAO DE TESTES E ENSAIOS Und 1,00 R$ 5.486,21 R$7.159,50 R$7.159,50
20.02.02.04 | PROPRIA CP-0047  [PINTURA DE ACABAMENTO m2 260,00 R$ 40,81 R$53,26 R$13.847,60
SISTEMA DE FUNDEIO
20.01.02.08 | PROPRIA CP-0004 |ESTACA METALICA COM @20" E=1/2" INCL. CRAVAGAO m 116,00 R$ 1.788,43 R$2.333,90 R$270.732,40
20.03 RAMPA ARTICULADA 20,00 X 3,00 R$401.806,16
20.03.01 FORNECIMENTO, TRATAMENTO E FABRICAGAO R$149.491,80
20.03.01.01 | PROPRIA CP-0039 |[VIGAU-12"X3" kg 2.194,80 R$ 9,37 R$12,23 R$26.842,40
20.03.01.02 | PROPRIA CP-0039  [TUBO QUADRADO - 90 X 90 X 4,76 MM kg 923,90 R$ 9,37 R$12,23 R$11.299,30
20.03.01.03 | PROPRIA CP-0039 [PERFILT-2"X2"X 1/4" kg 662,50 R$ 9,37 R$12,23 R$8.102,38
20.03.01.04 | PROPRIA CP-0039 |VERGALHAOLISO-D = 3/4" kg 22,19 R$ 9,37 R$12,23 R$271,38
20.03.01.05 | PROPRIA CP-0039 |TUBO DIN 2440 - D = 3/4" kg 304,94 R$ 9,37 R$12,23 R$3.729,42
20.03.01.06 | PROPRIA CP-0039 [TUBONDIN 2441-D=1.1/2" kg 270,75 R$ 9,37 R$12,23 R$3.311,27
20.03.01.07 | PROPRIA CP-0039 [TUBODIN 2442-D=1" kg 300,12 R$ 9,37 R$12,23 R$3.670,47
20.03.01.08 | PROPRIA CP-0039 |TUBODIN 2443 -D = 1/2" kg 366,00 R$ 9,37 R$12,23 R$4.476,18
20.03.01.09 | PROPRIA CP-0039  [CALHA U DOBRADA - 300 X 200 X 100 X 8 MM kg 1.867,50 R$ 9,37 R$12,23 R$22.839,53
20.03.01.10 | PROPRIA CP-0039 |PERFIL L DOBRADO - 192 X 50 X 4,76 MM kg 522,90 R$ 9,37 R$12,23 R$6.395,07
20.03.01.11 | PROPRIA CP-0039  [CALHA U VIRADA - 80 X 40 X 3,18 MM kg 247,50 R$ 9,37 R$12,23 R$3.026,93
20.03.01.12 | PROPRIA CP-0039 |CH.AGO ASTM A-36 GR.A XADREZ - 6,00 M X 1,50 M X 4,76 MM kg 2.460,00 R$ 9,37 R$12,23 R$30.085,80
20.03.01.13 | PROPRIA CP-0039 [CH.AGO ASTMA-36 GR.A-6,00 M X 1,50 M X 12,7MM kg 115,00 R$9,37 R$12,23 R$1.406 45
20.03.01.14 | PROPRIA CP-0039 |CH.ACO ASTM A-36 GR.A - 6,00 M X 1,50 M X 25,40 MM kg 121,15 R$ 9,37 R$12,23 R$1.481,66
20.03.01.15 | PROPRIA CP-0039  |ROLETE - 235 MM/ DE = 150 MM/ DI = 76 MM Ke 292,60 R$ 9,37 R$12,23 R$3.578,50
20.03.01.16 | PROPRIA CP-0042 |PINTURA DE PROTEGAO m2 369,74 R$ 39,33 R$51,32 R$18.975,06
ACABAMENTO E INSTALAGAO DA RAMPA R$100.008,68
20.03.01.17 | PROPRIA CP-0039 |EXECUGAO DA SOLDAGEM Kg 10.671,85 R$ 5,49 R$7,16 R$76.410,45
ACABAMENTO
20.03.01.18 SEDOP 150302  |PINTURA DE ACABAMENTO m2 369,74 R$ 40,81 R$53,26 R$19.692,35
20.03.01.19 SEDOP 71465  |TELHA METALICA TRAPEZOIDAL -6,0 M X 1,0 M X 0,5 MM m2 66,00 R$ 45,35 R$59,18 R$3.905,88
SISTEMA DE PROTEGAO DA RAMPA
20.03.01.20 | PROPRIA CP-0004 |ESTACA METALICA COM @40" E=1/2" INCL. CRAVAGAO m 87,00 RS 1.341,48 R$1.750,64 R$152.305,68
20.04 RAMPA ARTICULADA 20,00 X 3,00 R$401.806,16
20.04.01 FORNECIMENTO, TRATAMENTO E FABRICAGAO R$149.491,80
20.04.01.01 | PROPRIA CP-0039 [VIGAU-12"X3" kg 2.194,80 R$ 9,37 R$12,23 R$26.842,40
20.04.01.02 | PROPRIA CP-0039  [TUBO QUADRADO - 90 X 90 X 4,76 MM kg 923,90 R$ 9,37 R$12,23 R$11.299,30
20.04.01.03 | PROPRIA CP-0039 [PERFILT-2"X2"X 1/4" kg 662,50 R$ 9,37 R$12,23 R$8.102,38
20.04.01.04 | PROPRIA CP-0039 |VERGALHAOLISO - D = 3/4" kg 22,19 R$9,37 R$12,23 R$271,38
20.04.01.05 | PROPRIA CP-0039 |TUBO DIN 2440 - D = 3/4" kg 304,94 R$ 9,37 R$12,23 R$3.729,42
20.04.01.06 | PROPRIA CP-0039 [TUBODIN 2441-D=1.1/2" kg 270,75 R$ 9,37 R$12,23 R$3.311,27
20.04.01.07 | PROPRIA CP-0039 [TUBODIN 2442-D=1" kg 300,12 R$ 9,37 R$12,23 R$3.670,47
20.04.01.08 | PROPRIA CP-0039 |TUBODIN 2443 -D = 1/2" kg 366,00 R$ 9,37 R$12,23 R$4.476,18
20.04.01.09 | PROPRIA CP-0039  [CALHA U DOBRADA - 300 X 200 X 100 X 8 MM kg 1.867,50 R$ 9,37 R$12,23 R$22.839,53
20.04.01.10 | PROPRIA CP-0039  [PERFIL L DOBRADO - 192 X 50 X 4,76 MM kg 522,90 R$ 9,37 R$12,23 R$6.395,07
20.04.01.11 | PROPRIA CP-0039  [CALHA U VIRADA - 80 X 40 X 3,18 MM kg 247,50 R$ 9,37 R$12,23 R$3.026,93
20.04.01.12 | PROPRIA CP-0039 |CH. ACO ASTM A-36 GR.A XADREZ - 6,00 M X 1,50 M X 4,76 MM kg 2.460,00 R$ 9,37 R$12,23 R$30.085,80
20.04.01.13 | PROPRIA CP-0039 |CH.AGO ASTMA-36 GR.A-6,00 M X 1,50 M X 12,7MM kg 115,00 R$ 9,37 R$12,23 R$1.406 45
20.04.01.14 | PROPRIA CP-0039  [CH.AGO ASTM A-36 GR.A-6,00 M X 1,50 M X 25,40 MM kg 121,15 R$ 9,37 R$12,23 R$1.481,66
20.04.01.15 | PROPRIA CP-0039  [ROLETE - 235 MM/ DE = 150 MM/ DI = 76 MM Ke 292,60 R$ 9,37 R$12,23 R$3.578,50
20.04.01.16 | PROPRIA CP-0042 |PINTURA DE PROTECAO m2 369,74 R$ 39,33 R$51,32 R$18.975,06
ACABAMENTO E INSTALAGAO DA RAMPA R$100.008,68
20.04.01.17 | PROPRIA CP-0039 |EXECUGAO DA SOLDAGEM Kg 10.671,85 R$ 5,49 R$7,16 R$76.410,45
ACABAMENTO
20.04.01.18 SEDOP 150302  |PINTURA DE ACABAMENTO m2 369,74 R$ 40,81 R$53,26 R$19.692,35
20.04.01.19 SEDOP 71465  |TELHA METALICA TRAPEZOIDAL -6,0 M X 1,0 M X 0,5 MM m2 66,00 R$ 45,35 R$59,18 R$3.905,88
SISTEMA DE PROTEGAO DA RAMPA
20.04.01.20 | PROPRIA CP-0004 |ESTACA METALICA COM 40" E=1/2" INCL. CRAVAGAO m 87,00 RS 1.341,48 R$1.750,64 R$152.305,68
21 LIMPEZA FINAL: R$2.345,34
21.01 SEDOP 270220  |LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA m2 298,01 R$ 6,03 R$7,87 R$2.345,34
TOTAL GERAL DO ORGAMENTO COM BDI R$ 3.920.499,86)
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